

### ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 24 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS", LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA:

#### LICITACION PÚBLICA NACIONAL LO-36079003-01-2024

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
(1) 06DES0030E.- ESCUELA SECUNDARIA MARIO ANGUIANO MORENO, COL. GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES, COLIMA, COL.- CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS, BODEGA ADOSADA, REMODELACIÓN DE DOS AULAS, CREACIÓN DE PLAZOLETA Y OBRAS EXTERIORES.-	COLIMA	COLIMA

PARA CELEBRAR, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 33 FRACCIÓN III DE LA LEOP, ASÍ COMO LO INDICADO EN EL NUMERAL 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN, LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES, DONDE SE DARÁN RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS ENVIADAS EN TIEMPO Y FORMA COMO SE INDICÓ EN EL MISMO PUNTO DE LAS BASES DE LICITACIÓN, RELATIVOS A LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LOCALES, CLIMATOLÓGICAS Y TOPOGRÁFICAS ASÍ COMO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE FORMA PARTE DE LAS BASES DE LICITACIÓN, CON EL FIN DE ACLARAR DUDAS A LOS PARTICIPANTES, PARA QUE FORMULEN CORRECTA E IMPARCIALMENTE SUS PROPUESTAS.

#### MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA O ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE A LOS LICITANTES:

DE LAS BASES	LOS CARGOS ADICIONALES QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR EN LA INTEGRACION DE SUS PRECIOS UNITARIOS SERÁN DEL 1.5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA Y EL 1% DE BENEFICIO SOCIAL.
DE LAS BASES	EL 2% SOBRE NOMINA DEBERA APLICARSE EN EL FACTOR DE SALARIO REAL. LOS CARGOS QUE SE GENEREN POR AFILIACION A CAMARAS, NO DEBERÁN AFECTAR A LA PROPUESTA, YA QUE ESTOS CORREN POR CUENTA DE LOS CONTRATISTAS.
DEL CATÁLOGO	RESPETAR MODELOS Y MARCAS SOLICITADOS EN CATALOGO.
DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EXPLOSIÓN DE INSUMOS	EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE SE ESTE COTIZANDO Y APLICANDO
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO	EL INSTITUTO LES DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO, ACERO Y DE LOS MATERIALES, SEGÚN APLIQUE.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR.

DOCUMENTOS DE LICITACION	TODOS DOCUMENTACION PRESENTADA DEBERA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE LA LICITACION DE QUE SE TRATE.
	SE DEBERA CONSIDERAR EN SUS INDIRECTOS EL COSTO DE LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y ACEROS (POR LIQUIDOS PENETRANTES) O COMPACTACION SEGUN LA CANTIDAD QUE CONSIDERA LA SUPERVISION Y DONDE APLIQUE.
	CALENDARIO QUINCENAL CON FECHA EN LOS PERIODOS.

SECCION DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

CONSTRUCTORA JADEN SA DE CV

PREGUNTA 1.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE UN ESPACIO DE RESGUARDO SEGURO PARA GUARDAR MUEBLES, PISOS, PINTURAS, ACCESORIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ETC. PARA OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO PROPUESTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: NO, LA CONTRATISTA SERA LA RESPONSABLE DE CONSEGUIR UN SITIO DE RESGUARDO DE SUS MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

PREGUNTA 2.- ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EN EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS SE LE DARAN LAS FACILIDADES DE TOMAS DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA AL PROVEEDOR PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS?

RESPUESTA: NO, LA CONTRATISTA SERA LA RESPONSABLE DE CONSEGUIR Y OBTENER DICHS SERVICIOS.

PREGUNTA 3.- ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE DARA LAS FACILIDADES DE ACCESO-SALIDAS DE MATERIAL Y NOTIFICARA A LAS AREAS PARA QUE PERMITAN REALIZAR LOS TRABAJOS SOLICITADOS?



RESPUESTA: LA ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES SERA EN HORARIO DIURNO DE TRABAJO.

PREGUNTA 4.- ¿EN CASO DE EXISTIR OBSTACULOS Y/O VEGETACION (ARBOLES, PASTOS, O CUALQUER MATERIAL QUE IMPIDA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS LA CONVOCANTE SE ENCARGARA DE ACONDICIONAR DICHO TERRENO?

RESPUESTA: NO, LO HARA LA EMPRESA CONTRATADA PARA EJECUTAR LA OBRA.

POR LO TANTO Y HABIENDO SIDO TRATADOS TODOS LOS PUNTOS Y REALIZADO LAS VALORACIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA INTEGRACION DE LAS PROPOCIONES, SE INFORMA QUE LA PRESENTE CORRESPONDE A LA UNICA Y ULTIMA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

FIRMAN DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMEINTO DE TODO LO AQUI ESTABLECIDO, LOS SERVIDORES PUBLICOS Y LICITANTES QUE INTERVINIERON.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV C. ARQ. RAFAEL ARELLANO LARIOS	
2.- ING. FERNANDO LUNA PARRA C. EL MISMO	
3.- ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS C. ING. RROBERTO J. GARCIA CARRILLO	
4.- BOBRI CONSTRUCCIONES SA DE CV C. ARQ. JOSE CARLOS POLANCO	
5.- ARQ. CESAR GERARDO POLANCO CABELLOS C. EL MISMO	
6.- R + G ARQUITECTOS DE COLIMA SA DE CV C. ARQ. ELIAS RAMIREZ GALINDO	
7.- GRUCOVA DE TECOMAN SA DE CV C. ARQ. ENRIQUE PUENTE CASTELLANOS	
8.- CONSTRUCTORA JADEN SA DE CV C.	
9.- ING. ADALBERTO PINEDA DELGADO C. EL MISMO	
10.- CENTELLA SA DE CV C. ARQ. EDGAR RODRIGO DIAZ JIMENEZ	

LOS REPRESENTANTES DEL INCOIFE

  
ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS  
DIRECTOR TECNICO


*Ma. Emerita Gutierrez*  
ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ  
SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

  
ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA  
SUPERVISOR(A) DE OBRA

**INCOIFED**  
**REGISTRO DE PARTICIPANTES: JUNTA ACLARATORIA**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**LO-36079003-01-2024**

**(1) 06DES0030E.- ESCUELA SECUNDARIA MARIO ANGUIANO MORENO, COL. GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES, COLIMA, COL.- CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS, BODEGA ADOSADA, REMODELACIÓN DE DOS AULAS, CREACIÓN DE PLAZOLETA Y OBRAS EXTERIORES.-**

24 DE MAYO DE 2024

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS	
2.- INCOIFED ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ	
3.- INCOIFED ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	
4.- Arq. Edgar Rodrigo Diaz Jimenez C. CENTELLA SA DE CV	
5.- ARQ. CESAR GERARDO POLANCO CABELOS C. CESAR GERARDO POLANCO CABELOS	
6.- Adalberto Pineda Delgado C. Ing. Adalberto Pineda Delgado	
7.- Arq. Jose Carlos Polanco C. Bobri construcciones	
8.- Rta. Arquitectos de Colima SA de CV. C. Arq. Eliés Rosendo Galindo	
9.- GRUPOVA DE TECOMAN SA DE CV C. Arq. Enrique Puente Castellanos	
10.- PAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV. C. ARQ. RAFAEL ARELLANO LARGO	
11.- ING. JESUS CONTRERAS C. Ing. Roberto J. Garcia Carrillo	
12.- FERNANDO LUNA PARRA C.	
13.- C.	
14.- C.	