

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN: LO-36079003-35-2025
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

- (1) 06DJN0032T J. N. IGNACIO ZARAGOZA LO DE VILLA, COLIMA, COL. REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A" Y "B", INCLUYE TRABAJOS DE CORRECCION DE PENDIENTES + REPARACION DE PLAFONES EN EDIFICIO "A" + MODULOSANITARIO DE 3.25 X 8.00 M. ESTRUCTURA ATÍPICA.
- (2) 06DJN0043Z J.N. GUILLERMO FEDERICO FROEBEL EL CHANAL, COLIMA, COL. CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN ESTRUCTURA REGIONAL DE 3x8 M.
- (3) 06DJN0121M J.N. FELIPA VELASCO CASTELLANOS CARDONA, COLIMA, COL. CONSTRUCCIÓN DE COCINA DE 3 x 4 M
- (4) 06DPR0010Y E.P. 1° DE SEPTIEMBRE COL. LIBERACIÓN, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DESAYUNADORES DE 6 x 12 M.

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA LUNES 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE ESTA LICITACIÓN.

LA C. ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ, CON CARGO DE DIRECTORA GENERAL, DESIGNADA PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCION DEL ANALISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS, AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD, EN DONDE SE DESECHARON LAS PROPUESTAS DE :

LICITANTE	ING. RAMÓN MONTAÑO VAZQUEZ
SE DESECHA LA PROPOSICION PRESENTADA POR EL LICITANTE DEBIDO A QUE: LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL LICITANTE SE UBICA MÁS DEL 15% POR ARRIBA DEL PRECIO ESTIMADO POR LA DEPENDENCIA. POR LO ANTERIOR, ESTA DEPENDENCIA CONSIDERA SU PROPUESTA COMO <u>INSOLVENTE ECONOMICAMENTE</u> .	

ADEMÁS, SE VERIFICÓ LA COINCIDENCIA EN CIFRA Y LETRA DEL PRECIO UNITARIO PRESENTADO EN CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y LA COINCIDENCIA CON SU RESPECTIVO ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO, POR LO QUE SE INDICA EL MONTO DE LA PROPUESTA ORIGINAL, ASENTADO EN EL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOCIONES Y EN SU CASO, EL IMPORTE DE LA PROPUESTA CORREGIDA EN BASE A LA REVISIÓN REALIZADA.

LICITANTE	IMPORTE ORIGINAL SIN IVA	IMPORTE CORREGIDO SIN IVA
BOBRI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2'762,030.37	\$ 2'441,782.17 *
ING. MARIO CEBALLOS GÓMEZ	\$ 2'673,827.85	SIN CORRECCIÓN
ING. RAMÓN MONTAÑO VAZQUEZ	\$ 2'890,766.78	SIN CORRECCIÓN

*AL SER ESTE UN CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS, Y AL NO SER AFECTADOS LOS ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO CON LOS QUE SE ELABORÓ LA PROPUESTA, ES QUE SE HACE LA CORRECCIÓN DURANTE LA EVALUSACIÓN POR PARTE DE LA CONVOCANTE, Y SE ESTABLECE UN IMPORTE CORREGIDO.

"2025, AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO COMO PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA"



CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS, CELEBRADA A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA JUEVES 11 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, AL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS PRESENTADAS, QUE SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA; HIZO SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDE A LA EMPRESA BOBRI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CORREGIDO DE \$ 2'441,782.17 (-DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N.-) + IVA, Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 90 DIAS CALENDARIO, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE.

LA EMPRESA A QUIEN SE OTORGÓ EL FALLO FAVORABLE DEBERÁ PRESENTAR EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN QUINCENAS, A LA FIRMA DE CONTRATO CON LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS, RESPETANDO LAS FECHAS Y PERIODOS ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA MIÉRCOLES 17 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, A LAS 12:00 HORAS, EN LAS OFICINAS DEL INCOIFED, UBICADAS EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE, CON LA DOCUMENTACION Y FIANZAS RESPECTIVAS AL CONTRATO.

LA EMPRESA BOBRI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA JUEVES 18 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 Y SU TERMINACIÓN EL DÍA MARTES 17 DE MARZO DEL 2026.

LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL ING. MARIO CEBALLOS GÓMEZ, LA MISMA CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS, MAS SIN EMBARGO NO CORRESPONDE A LA PROPUESTA MAS ECONÓMICA.


PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
LA TITULAR DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ DIRECTORA GENERAL	
ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN SECRETARIA TÉCNICA	
ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	

R

R

"2025, AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO COMO PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA"



INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. RICARDO KRYZTAN CHAVEZ RUIZ	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C.	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- BOBRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ARQ. MARITZA EDUVIGES RUIZ SANCHEZ	
2.- ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ C.	
3.- ING. RAMON MONTAÑO VAZQUEZ C.	

Em

h

al