Instituto Colimense de la Infraestructura Fisica Educativa

Licitacion N°: LO-36079003-37-2025

Relativo a:
CCT NOMBRE DEL PLANTEL UBICACION TRABAJOS
06DES0032C / | ESC. SEC. OCTAVIO PAZ COL. LA RESERVA, | CONSTRUCCION DE MODULO
06DES0035Z VILLA DE ALVAREZ, | SANITARIOS EST. Ul1-C, CANCHA DE
COL. USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE

ESTRUCTURA METALICA.

INFORMACION GENERAL.

REQUISITOS A INCLUIR EN LAS PROPUESTAS.

CONSIDERACIONES AL PREPARAR LAS PROPUESTAS.

CRITERIOS PARA EL ANALISIS Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, DESECHAMIENTO DE
PROPUESTAS, CANCELACION, NULIDAD Y LICITACION DESIERTA.

CONTRATACION DE LA OBRA

BASES DE LICITACION

INFORMACION GENERAL.

EL Instituto Colimense de la Infraestructura Fisica Educativa en atencién a lo dispuesto en la normatividad vigente y a la Ley
Estatal de Obras Publicas, en particular al Art. 27 Fraccién |, Convoca a todos los interesados en participar en el
procedimiento de Licitacion de Obra Publica.

La (s) obra (s) que se licita (n), esta (n) incluidos en los recursos autorizados, dentro del Fondo de Aportacion Mdltiple (FAM
Bésico 2025).

ANTICIPOS.

Los anticipos a otorgar seran _30% (treinta por ciento) de la asignacion contratada, para que el contratista realice en el sitio
de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, y en su caso, para los gastos de traslado
de magquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de
construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que se deberan otorgar.

VISITA.

El contratista debera inspeccionar el sitio donde se llevaran a cabo los trabajos objeto de este procedimiento y conocer el
terreno, obra (en su caso) y la localidad, asi como el mercado (materiales, mano de obra, maquinaria y equipo) con toda su
problematica. En consecuencia, la visita a obra sera guiada por el responsable del proyecto y personal de supervision de
obras el dia _1 DE DICIEMBRE DE 2025 a las _11:00 hrs.; cita en departamento técnico del INCOIFED.

JUNTA DE ACLARACIONES.

Para cualquier duda, se realizara en las instalaciones de esta dependencia, una junta de aclaraciones a las bases de la
licitacién, a las 14:00 hrs., del dia__2 DE DICIEMBRE DE 2025 siendo optativa la asistencia. Si hubiera dudas estas
deberan de ser enviadas preferentemente al correo costos @outlook.es a mas tardar a 24 horas antes de la junta aclaratoria
(en dias y horas habiles, si la junta es en lunes, debera enviar sus preguntas el viernes anterior, que es el Ultimo dia habil de
la semana laboral).
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FECHAS PROBABLES DE INICIO Y TERMINO.

Tomando en consideracion la urgencia que el INCOIFED tiene por poner en servicio esta obra, el licitante debera proponer el
programa de ejecucion de la obra para iniciarla de inmediato y terminarla en condiciones normales de trabajo, en el menor
tiempo posible sin exceder de 90 dias naturales respectivamente, siendo la fecha probable de inicio de los trabajos el _18
DE DICIEMBRE DE 2025.

ENTREGA DE PROPOSICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS.

Las proposiciones se presentaran (en dos sobres por separado, claramente identificados en su parte exterior como técnica y
econ6émica y completamente cerrados) a las 15:00 hrs., el dia _8 DE DICIEMBRE DE 2025 en la Sala de Juntas “ Ing.
Carlos Ochoa Larios” del INCOIFED sita en Calzada Pedro A. Galvan Norte Esq. Con Ejército Nacional N° 325 de la ciudad
de Colima, Col., donde se llevara a cabo el procedimiento de recepcion de propuestas en presencia de los participantes que
hayan cubierto el costo de las bases y decidan presentar su propuesta, con los requisitos de la convocatoria, y se
desarrollard en dos etapas; conforme a lo siguiente:

APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS.

Los licitantes entregaran su propuesta e inmediatamente se procedera a la apertura de las PROPUESTAS TECNICAS
exclusivamente de los licitantes que asistan al acto. Se desecharan las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos
en las presentes bases, las que seran devueltas por este comite transcurridos quince dias naturales contados a partir de la
fecha en que se de a conocer el fallo de la licitacién.

Por lo menos un licitante si asistiere alguno y dos servidores publicos de la dependencia, o entidad presentes, rubricaran el
documento 2.1.14 programa calendarizado de ejecucion de los trabajos, propuestas técnicas de las presentes bases. Asi
como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas econémicas, inclusive los de aquellos cuyas
propuestas técnicas que hubieren sido desechadas, y quedaran en custodia del INCOIFED.

Se procederda a levantar el acta respectiva a la primera etapa, en la que se haran constar las propuestas técnicas aceptadas,
asi como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; se firmara por los asistentes y se les entregara
copia de la misma, la falta de firma de algun licitante no invalidara su contenido y efectos.

APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS.

Se llevaran a cabo en la direccion antes citada, a las _15:00 hrs., del dia 11 _ DE DICIEMBRE DE 2025 procediendo a la
apertura de los sobres que contienen las PROPUESTAS ECONOMICAS de los licitantes cuyas propuestas técnicas no
hubieren sido desechadas en la primera etapa o en el andlisis detallado de las mismas y se dara lectura en voz alta al
importe total de las propuestas que cumplan los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y dos
servidores publicos rubricaran el documento 2.2.10 catélogo de conceptos, en el que se consignen los precios y el importe
total de los trabajos y el documento 2.2.11, carta compromiso de la proposicion objeto de la licitacién.

Se levantara acta de la segunda etapa en la que se haréa constar el resultado técnico las propuestas econémicas aceptadas
para su analisis, sus importes, asi como las que hubieren sido desechadas y la causa que lo motivaron; el acta sera firmada
por los asistentes y se les entregard copia de la misma, la falta de firma de algin licitante no invalidard su contenido y
efectos.

FALLO DE LA LICITACION.

El fallo inapelable dictado por el Instituto Colimense de la Infraestructura Fisica Educativa se dara a conocer el dia 15 de
DICIEMBRE a las 14:40 hrs, sita en la misma direcciéon antes mencionada, con la presencia de los representantes de las
empresas participantes. Acto en el que se levantara el Acta correspondiente, y se entregara copia de la misma.

DIFERIMIENTO DEL FALLO.

Cuando por circunstancias imprevisibles el Instituto Colimense de la Infraestructura Fisica Educativa esté imposibilitada para
dictar el fallo en la fecha prevista anteriormente comunicara por escrito a los interesados e invitados la nueva fecha de fallo;
la que en todo caso quedara comprendida dentro de los 20 (veinte) dias naturales contados a partir del plazo establecido
originalmente.
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REQUISITOS A INCLUIR EN LA PROPUESTA.-

Los licitantes prepararan sus propuestas conforme a lo establecido en estas bases, asi como a lo indicado en las
aclaraciones y modificaciones que, en su caso, se efectuaron. De preferencia se deberan foliar cada una de las hojas que
integran la proposicion.

Las proposiciones que se presenten seran en Idioma Espafiol, en moneda nacional y deberan contener, debidamente
firmados todos y cada uno de los documentos enumerados en los puntos 2.1 y 2.2 de estas bases (deberan contener el
nombre completo del licitante o representante legal, asi como su firma o rdbrica). Serd4 causa de descalificacion el
incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes bases, asi como la comprobacién de que
alguno de los licitantes ha acordado con uno u otros cualquier situacién que tenga como fin obtener ventaja sobre
los demas licitantes.

Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases o _en las proposiciones gue se presenten podran ser
negociadas.

PROPUESTA TECNICA.

Bases a la licitacion, modelo de contrato y manifestacion de que su representada es de nacionalidad mexicana (redactar
nombre y firma del representante al final de cada documento).

Copia de recibo de pago de inscripcion y adquisicion de bases, registrado dentro del tiempo, forma y hora que indica la
convocatoria, asi como el escrito de manifestacion de interés en participar en la presente licitacion; como recibo de pago
se presentara la factura entregada por el INCOIFED, donde aparece el nimero de licitacion a la que se
inscribio.

Escrito donde designe domicilio para oir y recibir, debera presentar comprobante de domicilio no mayor a 2 meses, el cual
debera ubicarse dentro de los municipios del estado de Colima, asi como correo electrénico, donde reciba comunicaciones
oficiales y documentos que deriven de los actos del procedimiento de licitacién y, en su caso, del contrato respectivo.

Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece
el articulo 51 de la Ley Estatal de Obras Publicas.. Asi declarar bajo protesta de decir verdad, que, a quien represento, (SI)
(NO) patrticipo en la realizacién de algunos Estudios, planes o programas, correspondientes a la presente licitacion, conforme
lo establece la fraccién VII del articulo 51 de la Ley Estatal de Obras Publicas. Ademas del escrito anterior, debera incluir la
constancia de proveedor y/o contratista no sancionado o inhabilitado, la cual podra obtenerse en la Contraloria General del
estado (previo pago en linea) o en cualquiera d ellos kioscos de servicios y tramites electrénicos o médulos de asistencia al
contribuyente del Gobierno del estado de Colima, expedida dentro del periodo entre la junta aclaratoria y la presentacion de
propuestas.

Declaracioén escrita y bajo protesta de decir verdad de que no desempefio empleo, cargo o comisién en el servicio pablico, o
que a pesar de, no se actualiza un conflicto de intereses.

Declaracion fiscal del ejercicio inmediato anterior (2024) y provisionales (2025) con sus anexos (para personas morales
estados financieros: los que se capturaron en el SAT y se descargan en formato EXEL) y acuse de recibido por el SAT, en
el que se acredite el capital contable* (resaltar con marca texto) y Anexar opinién POSITIVA del SAT, del IMSS, del
INFONAVIT y Constancia de No adeudo de impuestos Estatales, todas expedidas dentro del periodo entre la junta aclaratoria
y la presentacion de propuestas. *No sera valida la opinién del IMSS en sentido “NEGATIVA” y “SIN OPINION”.

*(si presenta ademas de la declaracion anual, parciales donde se demuestre el capital, este deberd de ser acompafiado por
estados financieros capturados en el portal del SAT)

FORMA EN QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURIDICA DEL LICITANTE.

El licitante acreditara su existencia y personalidad juridica en el acto de presentacion de propuestas técnicas y econémicas,
adjuntando la siguiente documentacion:

Forma de Acreditacién de las Personas fisicas

a).- Original (o copia certificada) y Copia simple para su cotejo, de Identificacion oficial vigente con fotografia. (Pasaporte y/o
Credencial de Elector)

b).- Constancia de Situacion Fiscal expedida por el SAT, expedida dentro del periodo entre la junta aclaratoria y la
presentacion de propuestas, donde también se manifieste la actividad comercial.
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c).- Copia del comprobante de domicilio fiscal con antigiiedad no mayor a 2 meses, el cual debe de estar ubicado en el
Estado de Colima, podra ser recibo de agua, luz o teléfono fijo; y debe corresponder al domicilio de su constancia de
situacion fiscal.

Forma de Acreditacion de las Personas Morales.

a).- Original (o copia certificada) y Copia simple para su cotejo del Acta Constitutiva y sus Ultimas modificaciones ante
Fedatario Publico y previamente inscritas en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio.

b).- Constancia de Situacion Fiscal expedido por el SAT, expedida dentro del periodo entre la junta aclaratoria y la
presentacion de propuestas, donde también se manifieste la actividad comercial.

c).- Original o copia certificada y Copia simple para su cotejo, en el cual se otorgue al Representante Legal Poder General
para Actos de Administracion o Poder Especial para suscribir Pedidos, Contratos o Convenios o bien para realizar todos los
tramites derivados de procedimientos de licitacién o adjudicacion. SENALANDO CON TINTA FLUORESCENTE SOBRE LA
COPIA EL PUNTO ESPECIFICO DONDE SE MENCIONA DICHO PODER.

d).- Original o copia certificada y copia simple para su cotejo de Identificacion Oficial vigente, con fotografia. (Pasaporte y/o
Credencial de Elector) del Apoderado.

e) Copia del comprobante de domicilio fiscal con antigiiedad no mayor a 2 meses, el cual debe de estar ubicado en el Estado
de Colima, podra ser recibo de agua, luz o teléfono fijo; y debe corresponder al domicilio de su constancia de situacién fiscal.

Los licitantes que se encuentren inscritos en el vigente (afio 2025) padréon de contratistas del INCOIFED, presentaran copia
de su certificado de empadronamiento, y podran omitir de este punto, los incisos siguientes:

Personas fisicas: inciso a)
Personas Morales: incisos d)

Descripcion de la planeacion integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de
ejecucion de los trabajos. Especificando el control de calidad que llevara a cabo en cada etapa del proceso constructivo,
tomando en consideracién la capacidad y recursos que considera para la ejecucién de la obra. El proceso constructivo
debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, el uso de los recursos humanos,
maquinaria, equipo, etc. Asi como el tiempo que se empleara en cada actividad.

Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opcion a compra,
su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se dispondra de estos insumos en el sitio de los
trabajos, tratdndose de maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcion a compra, debera presentar carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador;

Identificacion de dos de los trabajos realizados por el licitante y/o su personal entre el periodo del afio 2020 al presente,
donde se acredite la experiencia en obras similares a la que se licita en monto y tipologia de la obra (estructura,
construccion, remodelacion o rehabilitacion, instalaciones, pavimentos, etc.), en los que sea comprobable su participacion,
anexando copia de contratos (completos, con sellos y firmas), ademas de actas de entrega recepcion, finiquito y copia de
fianza de vicios ocultos de los contratos que se presentan (No incluir aqui C.V. de trabajadores profesionistas, estos se deben
incluir en formato digital).

Manifestacion escrita de conocer el sitio de realizacidn de los trabajos y sus condiciones ambientales, asi como de haber
asistido o no, a la junta de aclaraciones que se celebre y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan
efectuado a las bases de licitacion; debiendo anexar copia del acta de la junta aclaratoria.

Declaracion de integridad, mediante la cual el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad de que por si mismos o a
través de interposita persona, se abstendran de adoptar conductas para que los servidores publicos de la dependencia o
entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratacion y
cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones mas ventajosas, con relacion a los demas participantes;

Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberan integrarse al menos por los estados financieros:
balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, estado de variaciones de capital contable, relaciones
analiticas de los principales renglones de los estados financieros (balance general y estado de resultados) elaborados por
contador titulado, de los dos afios anteriores (2023 y 2024, afios completos, hasta el 31 de diciembre) anexando copia clara
de la cédula profesional del Contador, y el comparativo de razones financieras béasicas (razones de liquidez, razones de
deuda, razones de rentabilidad y razones de rotacién) de ambos afios, salvo en el caso de empresas de reciente creacion,
las cuales deberan presentar los mas actualizados a la fecha de presentacion de la propuesta; (el capital del balance debera
coincidir con el capital de la declaracion fiscal). Ademas, debera anexar carta (original) de Linea de Financiamiento, expedida
por la afianzadora, donde se compruebe la viabilidad para obtener las fianzas necesarias.

Programa Calendarizado quincenal de ejecucion general de los trabajos por obra, por edificio, por partidas y por conceptos.
Indicando las cantidades de trabajo por realizar por cada quincena. Del 100% de los conceptos de trabajo.
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PROPUESTA ECONOMICA.

Andlisis, célculo e integracion del factor de salario real. Conforme a lo siguiente:

El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que hace el contratista por el pago de salarios
reales al personal que interviene directamente en la ejecucion del concepto de trabajo de que se trate, incluyendo al primer
mando, entendiéndose como tal hasta la categoria de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se consideran dentro
de este costo, las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisién y vigilancia que corresponden a
los costos indirectos.

El costo de mano de obras se obtendra de la expresion:
Sr
Mo= R

Donde:

“Mo” Representa el costo por mano de obra.

“Sr” Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecucion de cada concepto de trabajo
por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervision y
vigilancia que corresponden a los costos indirectos. Incluira todas las prestaciones derivadas de la Ley Federal
del Trabajo, la Ley del Seguro Saocial, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

Para la obtencion de este rubro se deben considerar los salarios tabulados “Sn” de las diferentes categorias y
especialidades propuestas por el licitante o contratista, de acuerdo a la zona o regién donde se ejecuten los
trabajos, el que debera afectarse con un factor de salario real “Fsr”, de acuerdo con la siguiente expresion:

Sr =Sn *Fsr

“‘R” Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que interviene
directamente en la ejecucién del concepto de trabajo por jornada de ocho horas. Para realizar la evaluacion del
rendimiento, se deberd considerar en todo momento el tipo de trabajo a desarrollar y las condiciones
ambientales, topograficas y en general aquellas que predominen en la zona o regién donde se ejecuten.

Para los efectos del punto anterior, se debera entender el factor de salario real “Fsr” como la relacién de los dias realmente
pagados en un periodo anual, de enero a diciembre, divididos entre los dias efectivamente laborados durante el mismo
periodo, de acuerdo con la siguiente expresion:

Tp Tp
Fsr=Ps T1 T1
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de
la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual.
T1= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

Para su determinacion, unicamente se deberan considerar aquellos dias que estén dentro del periodo anual referido y que,
de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean
laborables.

El factor de salario real debera incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo de la Ley del Seguro Social,
de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajos en
vigor.

Determinando el factor de salario real, éste permanecera fijo hasta la terminacién de los trabajos contratados, incluyendo los
convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del
Seguro Social, dandoles un trato similar a un ajuste de costos.

Cuando se requiera de la realizacion de trabajos de emergencia originados por eventos que pongan en peligro o alteren el
orden social, la economia, los servicios publicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o regién del pais,
las dependencias o entidades podran requerir la integracion de horas por tiempo extraordinario, dentro de los margenes
sefialados en la Ley Federal del Trabajo, debiendo ajustar el factor de salario real utilizado en la integracion de los precios
unitarios.



2.2.2.--

2.2.3.-

Instituto Colimense de la Infraestructura Fisica Educativa

La prima de riesgo de trabajo debera ser el correspondiente a la clase V, Division econémica 4, grupo 41, fraccion 412
(construccién de obras de infraestructura y edificaciones en obra publica) establecida en el articulo 9 del Reglamento para la
clasificacion de empresas y determinacion de la prima en el seguro de riesgos de trabajo.

Todas las empresas que tengan mas de un afio cotizando con el IMSS deberan anexar, copia de la “Determinacion de la
prima del seguro de riesgos de trabajo derivada de la revision anual de la siniestralidad” vigente, ante el IMSS donde se
demuestre el valor que se esta aplicando. La vigencia del documento se encuentra indicada en el mismo. En caso de gque se
indique, en el andlisis de factor de salario real, una prima menor a la considerada en la copia de “Determinacién de la prima
del seguro de riesgos de trabajo derivada de la revision anual de la siniestralidad” o no se presente el documento que lo
soporte o que la vigencia haya expirado, ser4 motivo expreso de desechamiento pues afecta la solvencia econdémica de la
propuesta.

Las empresas con menos de un afio de cotizacién deberan indicar una prima de 7.58875
En la determinacion del Salario Real no deberan considerarse los siguientes conceptos:

. Aquellos de caracter general referentes a transportacion, instalaciones y servicios de comedor, campamentos,
instalaciones deportivas y de recreacion, asi como las que sean para fines sociales de caracter sindical;

II. Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros similares;

Ill.  La alimentacién y la habitacién cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores;

IV.  Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como: despensas, premios por asistencia y puntualidad, entre otros;

V.  Los viaticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajos a ejecutar se tenga que
trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo, y

VI. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerandose como tales las entregadas para constituir fondos de
algun plan de pensiones establecido por el patrén o derivado de contratacion colectiva.

El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes, deberan ser considerados en el analisis de los costos
indirectos de campo correspondiente.

Debera integrarse también en el factor de salario real, el impuesto sobre némina del 2% (dos por ciento) contemplado en el
articulo 41Q de la Ley Hacendaria del estado de Colima.

Relacién y andlisis de las cantidades, los costos unitarios y porcentaje de participacion (explosion de insumos) de los
materiales, maquinaria, mano de obra y porcentajes adicionales que se requieren para la ejecucion de los trabajos. Es la
contabilizacién de la cantidad total al 100% de cada Insumo que interviene en el Presupuesto, La suma total de la
explosion de insumos debe ser igual al Costo Directo del Presupuesto; ademas debera incluir las cotizaciones de los
siguientes materiales y servicios:

Acero estructural y lamina (del modelo que indique el concepto)
Concreto premezclado

Pinturas, esmaltes, epodxicos, etc.

Materiales para cimbra

Aceros: varilla, alambre recocido, alambrén
Pétreos: arena, grava, piedra, balastre, etc.
Aglutinantes y cementantes

Materiales: Eléctricos e hidraulicos
Combustibles, aceites, aditivos.
Impermeabilizantes

Pruebas de laboratorio (concreto y acero)

*mas lo que se les indique en la junta aclaratoria

Andlisis del 100% de los precios unitarios de los conceptos de trabajo asi como sus basicos, determinados y estructurados de
acuerdo a lo siguiente:

Se considerara como precio unitario, el importe de la remuneracion o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad
de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construccion y normas de calidad.

El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo (incluidos los costos de
herramienta y equipo de seguridad), los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y
los cargos adicionales.

Los precios unitarios que formen parte de un contrato o convenio para la ejecucion de obras o servicios deberan analizarse,
calcularse e integrarse tomando en cuenta los criterios que se sefialan en el punto 4.2 inciso A, fraccion II.
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Si se aplican porcentajes de herramienta, mando intermedio y equipo de seguridad, estos porcentajes representaran un
maximo de 3%, 10% y 2% respectivamente, y se aplicaran sobre el costo de mano de obra.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones
adicionales o por que derivan de un impuesto o derecho que se causen con motivo de la ejecucion de los trabajos y que no
forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

El cargo adicional no debera ser afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni
por el cargo de utilidad, este cargo debera adicionarse al precio unitario después de la utilidad.

La enumeracion de los costos y cargos mencionados en este capitulo para el andlisis, calculo e integracién de precios
unitarios, tiene por objeto cubrir en la forma mas amplia posible, los recursos necesarios para realizar cada concepto de
trabajo.

El analisis, célculo e integracién de los precios unitarios para un trabajo determinado, deberd guardar congruencia con los
procedimientos constructivos o la metodologia de ejecucién de los trabajos, con los programas de trabajo, de utilizacion e
personal y de maquinaria y equipo de construccion; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos
humanos y demds insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevaran a cabo los trabajos, sin considerar el
Impuesto al Valor Agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construccion y
normas de calidad que determine la dependencia o entidad.

Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberan expresarse por regla general en moneda nacional, salvo en aquellos
que necesariamente requieran recursos de procedencia extranjera; las dependencias y entidades, previa justificacion, podran
cotizar y contratar en moneda extranjera.

Las unidades de medida de los conceptos de trabajo corresponderan al Sistema General de Unidades de medida, cuando por
las caracteristicas de los trabajos y a juicio de la dependencia o entidad se requiera utilizar otras unidades técnicas de uso
internacional, podran ser empleadas.

El catalogo de conceptos de los trabajos Unicamente podra contener los siguientes precios unitarios:

L. Precios unitarios originales, que son los precios consignados en el catalogo de conceptos del contrato, que sirvieron de
base para su adjudicacion, y
II.  Precios unitarios por cantidades adicionales o por conceptos no previstos en el catalogo original del contrato.

El licitante ganador dentro de los quince dias naturales siguientes a la emision del fallo, debera entregar el complemento de
los andlisis de los precios unitarios, los que deberan ser congruentes con el presupuesto presentado; Programa calendarizado
de ejecucion general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, indicando por mes las cantidades de trabajo por
realizar, y

Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios de cada categoria;
el participante debera tomar en cuenta las condiciones de oferta y demanda de las circunstancias del mercado laboral de la
zona en donde se ejecutara la obra, presentar una tabla que contendra salario base, salario integrado, costo empresa.

Andlisis, calculo e integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion, debiendo considerar éstos,
para efectos de evaluacion, con costos y rendimientos de maquinas y equipos nuevos; Anexando el indicador econémico
utilizado.

Analisis, calculo e integracion de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administracion de oficinas
de campo y los de oficinas centrales; considerando lo siguiente:

El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecucion de los trabajos no incluidos en los costos
directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende entre otros; los gastos de
administracion, organizacion, direccion técnica, vigilancia, supervision, construccion de instalaciones generales necesarias
para realizar conceptos de trabajo; el transporte de maquinaria o0 equipo de construccion, imprevistos y, en su caso,
prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.

Para su determinacion, se deberd considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista,
comprendera Unicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista,
encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberan considerar todos
los conceptos que de él se deriven.
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Los costos indirectos se expresaran como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se
calculara sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo total de
la obra de que se trate.

Los gastos generales que podran tomarse en consideracion para integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse
indistintamente a la administracion de oficinas centrales o a la administracion de oficinas de campo o ambas, segun el caso,
son los siguientes:

L. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:
a) Personal directivo;
b) Personal técnico;
c) Personal administrativo;
d) Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;
e) Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciando en los incisos a, b, y c;
f)  Pasajes y viaticos del personal enunciado en los incisos a, b, y ¢, y
g) Los que deriven de la suscripcion de contratos de trabajo, para el personal enunciado en los incisos a, b, y c;

II. Depreciacion, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:
a) Edificios y locales;
b) Locales de mantenimiento y guarda;
c) Bodegas;
d) Instalaciones generales;
e) Equipos, muebles y enseres;
f)  Depreciacion o renta, y operacion de vehiculos, y
g) Campamentos;

II1. Servicios de los siguientes conceptos:
a) Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y
b) Estudios e investigaciones;

Iv. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:
a) Campamentos;
b) Equipo de construccion;
c) Plantas y elementos para instalaciones, y
d) Mobiliario;

V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:
a) Papeleria y Utiles de escritorio;
b) Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio;
¢) Equipo de computacion;
d) Situacion de fondos;
e) Copias y duplicados;
f)  Lugz, gasy otros consumos, y
g) Gastos de la licitacion;

VI. Capacitacion y adiestramiento;

VIL. Seguridad e higiene;

VIII. Seguros y fianzas (de anticipo, de cumplimiento y de vicios ocultos),
IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:

a) Construccion y conservacion de caminos de acceso;
b) Montajes y desmantelamientos de equipo, y
¢) Construccion de instalaciones generales:

1. De campamentos;

2. De equipo de construccion, y

3. De plantas y elementos para instalaciones.

2.2.7.- Andlisis, calculo e integracion del costo por financiamiento; considerando que:

El costo por financiamiento deberd estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y
correspondera a los gastos derivados por la inversion de recursos propios o contratados, que realice el contratista para
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dar cumplimiento al programa de ejecucion de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos. Anexando el indicador
econdmico utilizado.

El procedimiento para el andlisis, célculo e integracién del costo por financiamiento debera ser por flujo de caja calendarizado
por quincena.

El contratista debera fijar la tasa de interés con base en un indicador econdmico especifico (tasa pasiva), considerando
ademas los puntos que le requiera una institucion crediticia como sobrecosto por el crédito (tasa activa). (por ejemplo: TIIE +
puntos del banco), por lo que debera aplicar la tasa pasiva cuando el saldo es a favor y la tasa activa cuando se requiere de
financiamiento.

El costo por financiamiento permanecerd constante durante la ejecucidn de los trabajos, y Unicamente se ajustara en los
siguientes casos:

I. Cuando varie la tasa de interés, y
1I. Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio subsecuente al del inicio de los
trabajos.

Para el andlisis, calculo e integracion del porcentaje del costo por financiamiento se debera considerar lo siguiente:

L. Que la calendarizacion de egresos esté acorde con el programa de ejecucion de los trabajos y el plazo indicado en
la propuesta del contratista, y la calendarizacion de ingresos esté acorde con el flujo y periodo de estimaciones.

II. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos,
afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista, y dividida entre el costo directo mas los costos
indirectos

I1I. Que se integre por los siguientes ingresos:

a) Los anticipos que se otorgaran al contratista durante el ejercicio del contrato, y
b) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulacién, aprobacion, tramite y
pago; deduciendo la amortizacion de los anticipos concedidos, y

Iv. Que se integre por los siguientes egresos:
a) Los gastos que impliquen los costos directos o indirectos;
b) Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalacion permanente que en su caso
se requieran, y
c) En general, cualquier otro gasto requerido segun el programa de ejecucion.

Las dependencias y entidades para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su propuesta, deberan considerar lo siguiente:

L. El contratista debera fijar la tasa de interés con base en un indicador econémico especifico, la cual permanecera
constante en la integracién de los precios; la variacion de la tasa, al alza o a la baja, dara lugar al ajuste del
porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variacion entre los promedios mensuales de tasas de
interés, entre el mes en que se presente la propuesta del contratista, con respecto al mes que se efectle su
revision;

II. Las dependencias y entidades reconoceran la variacion en la tasa de interés propuesta por el contratista, de

acuerdo con las variaciones del indicador econdmico especifico a que esté sujeta;

III. El contratista presentara su solicitud de aplicacion de la tasa de interés que corresponda cuando sea al alza; en el
caso que la variacion resulte a la baja, la dependencia o entidad debera realizar los ajustes correspondientes, y

Iv. El analisis, calculo e integracion del incremento o decremento en el costo por financiamiento, se realizara conforme
al analisis original presentado por el contratista, actualizando la tasa de interés; la diferencia en porcentaje que
resulte, dara el nuevo costo por financiamiento.

Las dependencias y entidades para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, cuando exista un retraso en la entrega del
anticipo en contratos que comprendan dos o mas ejercicios, en los términos del segundo parrafo de la fraccion V del articulo
50 de la Ley, deberan considerar lo siguiente:

L. Unicamente procederd el ajuste de costo en aquellos contratos que abarquen dos o mas ejercicios;

1I. Para su calculo, en el analisis de costo por financiamiento presentado por el contratista, se debera reubicar el
importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste, y
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III. El nuevo costo por financiamiento se aplicara a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa convenido, a
partir de la fecha en que debid entregarse el anticipo.

Utilidad propuesta por el licitante; de acuerdo a:

El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe el contratista por la ejecucion del concepto de trabajo; sera fijado por el
propio contratista y estara representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de
financiamiento.

Este cargo, debera considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participacion de los
trabajadores en las utilidades de las empresas.

Calculo de los cargos adicionales; Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar
convenidas como obligaciones adicionales o por que derivan de un impuesto o derecho que se causen con motivo de la
ejecucion de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por
utilidad. Los cargos adicionales deberan incluirse y aplicarse al precio unitario después de la utilidad. Para el programa de
FAM, aplican las siguientes obligaciones: 1.5% de inspeccion y vigilancia de obras y 1.0% obras de beneficio social.

Catélogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con nimero
y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta. Este documento formara el presupuesto de la
obra que servira para formalizar el contrato correspondiente;

Carta compromiso de la proposicion en papel membretado de la empresa, la cual debera contener el importe de la propuesta
antes de IVA;
USB en sobre debidamente rotulado con el Nombre de la empresa y el NUmero de la Licitacion, conteniendo:

1.- Curriculo de la empresa (persona fisica 0 moral), donde se menciona la experiencia y sefialando obras de caracteristicas
técnicas y magnitud similares a las de la presente licitacion.

2.- Curriculo de los profesionales técnicos al servicio del licitante, identificando al o los que se encargaran de la ejecucién y
administracion de la obra, los que deben tener experiencia en obras de caracteristicas técnicas y magnitud similares a las de
la presente licitacion.

3.- Manifestacion escrita de conocer los proyectos arquitectonicos y de ingenieria; las normas de calidad de los materiales y
las especificaciones generales y particulares de construccion que la dependencia o entidad les hubiere proporcionado; las
leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos (firmada y escaneada)

4.- Manifestacion escrita en la que sefiale las partes de los trabajos que subcontratara, en caso de haberse previsto en las
bases de la licitacion. Para lo cual debera de anexar la informacion necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica
y econdmica de las personas que se subcontratara. (firmada y escaneada)

5.- Manifestacion escrita de conocer el contenido del modelo del contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos.
(firmada y escaneada)

6.- Listado de insumos que intervienen en la integracion de la propuesta, sefialando los materiales mas significativos y equipo
de instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion, con la descripcion y especificaciones técnicas
de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, y sus respectivas unidades de medicién y costo.

7.- Programa Calendarizado Quincenal de ejecucion general de los trabajos por obra, por edificio, por partidas y por
conceptos. Indicando las cantidades de trabajo por realizar por cada quincena. Del 100% de los conceptos de trabajo.

8.- Programa Calendarizado Quincenal de erogaciones, por obra, por edificio y por partidas, del 100% de los conceptos de
trabajo.

9.- Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones De la mano de obra, en quincenas.
10.- Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones De la maquinaria y equipo de construccion, en quincenas.

11.- Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones De los materiales mas significativos y de los equipos de
instalacion permanente, en quincenas.
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12.- Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones de la utilizacion del personal profesional técnico, administrativo
y de servicio encargado del a direccion, supervision y administracion de los trabajos, en quincenas.

(los anteriores, del punto 1 al 12 no deberan imprimirse)

13.- Toda la propuesta econémica que corresponde a los documentos 2.2.1 al 2.2.10 en Excel (forman parte de la propuesta,
por lo se entregan impresos, y sus archivos en formato Excel).

CONSIDERACIONES AL PREPARAR LA PROPUESTA.

Las proposiciones se formularan tomando en consideracion lo siguiente:

Toda la documentacion referente a estudios o andlisis del procedimiento podra presentarse en formas de computadora,
siempre que contenga los datos solicitados para el caso, exceptuadndose el catalogo de conceptos y cantidades de obra.
Pues este debera ser requisitado con las siguientes caracteristicas:

El monto del precio unitario de cada uno de los conceptos se anotard preferentemente con méaquina en el espacio
correspondiente, con nimero y con letra.

Cuando el catélogo de conceptos se componga de varias hojas, debera anotarse en cada una el monto parcial acumulado y
en la hoja final, el monto total. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocera como correcto
el producto de las cantidades de obra propuesta por el Instituto y los precios unitarios anotados por el proponente.

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificaran los importes parciales y la suma de ellos.

En caso de discrepancia entre el precio unitario anotado en el catadlogo de conceptos y el de andlisis de precio unitarios
correspondiente, debera prevalecer el que coincida con el analisis.

La explosién de insumos de materiales, mano de obra y equipo que intervengan en los conceptos deberan coincidir con los
asentados en los andlisis de precios unitarios.

Los analisis de precios unitarios se deberan presentar como se indica en el punto 4.2, Inciso A, Fraccion Il de estas bases de
licitacion, sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras, no se debera incluir el I.V.A. que le transfieren los proveedores de
materiales y servicios que se requieren para la ejecucion de la obra.

La numeracion de los andlisis de precios unitarios que se presenten deberan coincidir con el folio que la Institucién les
aplique a los conceptos del catalogo del procedimiento.

Debera hacerse el analisis del salario real de todos y cada uno de los tipos de operarios que intervengan en la obra. Se
anexaran los andlisis de los factores de conversion de salario base a salario real.

Los licitantes o participantes deberan presentar analisis por cargos de financiamiento de la obra en el cual reflejaran los
anticipos que se le otorguen. El mismo se integrara como lo dispone el punto 4.2, Inciso A, Fraccién V de las bases.

Las retenciones que con base en los convenios (que se tengan celebrados con las camaras correspondientes), que
hagan las dependencias o entidades sobre los montos de las estimaciones por trabajos ejecutados, para ser
transferidos a las propias camaras en calidad de aportacién de sus agremiados (si el licitante adjudicado se
encuentra agremiado), por cualquiera que sea su concepto, no deberan repercutir en el importe de las propuestas
que se presenten en los procesos de adjudicacion de contratos.

CRITERIOS PARA EL ANALISIS Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

En general para la evaluacion técnica de las propuestas se deberan considerar, entre otros, los siguientes aspectos:
I. Que cada documento contenga toda la informacién solicitada;

1. Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, cuenten con la experiencia y
capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion de los trabajos.
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En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se deberan
considerar, entre otros, el grado académico de preparacion profesional, la experiencia laboral especifica en obras
similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran relacionados con la ejecucion de los trabajos;

Il Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construccion adecuado, suficiente y necesario, sea 0 no
propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

V. Que la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacién de los trabajos, sea
congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos;

V. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el licitante conoce los trabajos a
realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser
acorde con el programa de ejecucion considerado en su propuesta, y

VI. De los estados financieros, las dependencias y entidades de acuerdo con las caracteristicas, magnitud y
complejidad de los trabajos, determinaran en las bases de licitacién, aquellos aspectos que se verificaran, entre
otros:

a) Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de
acuerdo con su andlisis financiero presentado;

b) Que los estados financieros sean congruentes con la declaracion fiscal anual

c) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

d) Elgrado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

A. Tratandose de propuestas que consideren precios unitarios ademas se debera verificar:
. De los programas:

a) Que el programa de ejecucion de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;

b) Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacién, sean congruentes
con el programa calendarizado de ejecucién general de los trabajos;

c) Que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra y magquinaria y equipo de
construccién, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el
procedimiento constructivo a realizar;

d) Cuando se requiera de equipo de instalacién permanente, debera considerarse que los suministros sean
congruentes con el programa de ejecucion general, y

e) Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;

1. De la maquinaria y equipo:

a) Que la maquinaria y equipo de construccion sean los adecuados, necesarios y, suficientes para ejecutar los
trabajos objeto de la licitacion, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo, presentado por
el licitante;

b) Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construcciéon consideradas por el licitante,
sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera ejecutarse y que
sean congruentes con el procedimiento de construccion propuesto por el contratista, o con las restricciones
técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento, y

c) Que, en la maquinaria y equipo de construccion, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos,
para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes
respectivos; asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

111 De los materiales:

a) Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de
trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la
vida util del material de que se trate, y

b) Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion permanente,
sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccién
establecidas en las bases, y

V. De la mano de obra:

a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;

b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y aceptables de
acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, considerando los rendimientos
observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas
particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

12



Instituto Colimense de la Infraestructura Fisica Educativa

c) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion de los conceptos mas
significativos.

Al finalizar esta evaluacion, las dependencias y entidades deberan emitir un dictamen donde se expongan las razones de las
condiciones legales requeridas y las razones técnicas por las que se aceptan o se desechan las propuestas presentadas por
los licitantes.

4.2.- En general para la evaluacién econémica de las propuestas se deberan considerar, entre otros, los siguientes
aspectos:

. Que cada documento contenga toda la informacién solicitada, incluyendo la informacién electrénica solicitada (la
presentacion en “blanco” del USB, o informacion incompleta, ser4 motivo de desechamiento de la propuesta), y

1. Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes con las condiciones
vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o region en donde se ejecutaran los trabajos,
individualmente o conformando la propuesta total.

A. Tratandose de propuestas que consideren precios unitarios ademas se debera verificar:
I Del presupuesto de obra:

a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales deben ser
coincidentes; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el andlisis de precio unitario
correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis, y

c) Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o mas
tengan errores, se efectuaran las correcciones correspondientes; €l monto correcto, sera el que se
considerara para el andlisis comparativo de las proposiciones;

d) Que contenga el 100% de los conceptos de trabajo presupuestados.

e) Sidurante la junta de aclaraciones, hubiere modificaciones al catalogo, estas deberan estar contenidas en el
presupuesto de obra.

II. Verificar que el andlisis, calculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo
establecido en este Ordenamiento, debiendo revisar:

a) Que los andlisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento,
cargo por utilidad y cargos adicionales;

b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria y equipo
de construccién;

c) Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los andlisis correspondientes, se
encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado y sin incluir el impuesto al valor
agregado;

d) Que los costos béasicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los
sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en este Ordenamiento, ademas de
considerar el costo de mercado de mano de obra, por la oferta y demanda de la zona en que se ejecutaran los
trabajos;

e) Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya
determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecucion del
concepto de trabajo de que se trate, y

f)  Que los costos horarios por la utilizacién de la maquinaria y equipo de construccién se hayan determinado por
hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso,
los accesorios que tenga integrados.

1. Verificar que los analisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en
este Ordenamiento, debiendo ademas considerar:

a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la relacion de los costos
béasicos y con las normas de calidad especificadas en las bases de la licitacion;

b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador de los
salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos, y

c) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcciéon se hayan determinado con base en el
precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomaran como maximos los
rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

V. Verificar que los andlisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en
este Ordenamiento, debiendo ademas considerar:
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a) Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el
monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b) Constatar que para el andlisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderan Unicamente los necesarios para
dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los
trabajos y los de campo necesarios para la direccién, supervision y administracion de la obra, y

c) Que no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a las bases de la licitacion, su
pago deba efectuarse aplicando un precio unitario especifico;

V. Verificar que en el andlisis y calculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo
siguiente:

a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados al contratista, durante el ejercicio del
contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de tramite y pago; deduciendo
del monto de las estimaciones la amortizacion de los anticipos;

b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos o
indirectos;

c) Que latasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico especifico;

d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucién valorizado con montos
mensuales, y

e) Que la mecanica para el analisis y célculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea
congruente con lo que se establezca en las bases de la licitacion;

VI. Verificar que el célculo e integracion del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado considerando que
dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el contratista estima que debe percibir por la ejecucion de
los trabajos, asi como las deducciones e impuestos correspondientes, no siendo necesario su desglose;

VII. Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran, y
VIII. Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccién
sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos, asi como con los

programas presentados en la propuesta técnica.

Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos sefialados se califican como solventes econémicamente y por lo tanto,
solo estas seran consideradas para el andlisis comparativo, desechandose las restantes.

4.3.- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, CANCELACIC)N, NULIDAD TOTAL Y LICITACIONES
DESIERTAS:
4.3.1.- Se consideran causas para el desechamiento de las propuestas las siguientes:

. La presentacion incompleta o la omisién de cualquier documento requerido en las bases.

Il El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la convocante;

M. La consignacion de datos sobre costos, precios 0 montos en alguno de los documentos de la propuesta técnica;
V. La ubicacion del licitante en alguno de los supuestos sefialados en el articulo 51 de la Ley,

V. Cuando se compruebe de que algln licitante haya acordado con uno u otros elevar el costo de los trabajos o
cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener ventaja sobre los demas participantes, y

VI. Las deméas que, de acuerdo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, sean
considerados expresamente en las bases de licitacion por las dependencias y entidades y que sean estrictamente
necesarias para la evaluacion de las propuestas o la realizacién de los trabajos.

VII. Que, en el analisis del factor de salario real, se consideren como dias no laborables, dias diversos a los
considerados por la Ley Federal del Trabajo.

VIII. Cuando se incluyan en el Factor de Salario Real, dias por clima, lunes, y/o por sindicato o costumbre. El no
considerar correctamente: la prima vacacional, las cuotas obrero patronales, u otros factores aplicables.

IX. Cuando (el licitante) participe en dos o mas licitaciones al mismo tiempo, al otorgarsele la primera licitacién
automaticamente quedara descalificado de las siguientes.

4.3.2.- Las dependencias y entidades que realicen la cancelacion de una licitacién, deberan notificar por escrito a los licitantes y al
érgano interno de control, dentro de los diez dias habiles siguientes a su emision, las razones justificadas que funden y

14



4.3.3.-

4.3.4.-

5.1.-

Instituto Colimense de la Infraestructura Fisica Educativa

motiven dicha determinacion y cubriran los gastos no recuperables que, en su caso, procedan, y siempre que sean
razonables estén debidamente comprobados y se realicen directamente con la operacién correspondiente.

El pago de los gastos no recuperables se limitar4 a los siguientes conceptos:

I Costo de las bases de licitacion;

1. Costo de pasajes y hospedaje del personal que haya asistido a la visita al sitio de realizacion de los trabajos, a la
junta de aclaraciones, a las etapas del acto de presentacion y apertura de las proposiciones, al fallo de licitacion, y
a la firma del contrato, en el caso de que el licitante no resida en el lugar en que se realice el procedimiento;

Il Costo de la preparacion de la proposicion que exclusivamente correspondera al pago de honorarios del personal
técnico, profesional y administrativo que participé en forma directa en la preparacion de la a propuesta, los
materiales de oficina utilizados y el pago por utilizacién del equipo de oficina fotocopiado, y

V. En su caso, el costo de la emision de garantias.

Cuando se presente alguna situacion de caso fortuito o fuerza mayor, la convocante debera abstenerse de realizar pago
alguno por tal motivo.

Cuando la Contraloria General del Gobierno del Estado determine la nulidad total del procedimiento de contratacién por
causas imputables a la convocante, la dependencia o entidad, reembolsara a los licitantes los gastos no recuperables en que
hayan incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la
operacion correspondiente.

La convocante podra declarar desierta una licitaciéon en cualquiera de los siguientes casos:

. Cuando ninguna persona adquiera las bases,

II. Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentacién y apertura de proposiciones,

1. Cuando las propuestas presentadas no retnan los requisitos de las bases o sus precios no fueran aceptables.

En estos supuestos se emitird una segunda convocatoria, permitiendo la participacion a todo interesado incluso a quienes
participaron en la licitacién declarada desierta.

Se considerara que los precios de las propuestas presentadas por los licitantes no son aceptables cuando se propongan
importes que no puedan ser pagados por las dependencias y entidades.

V. Cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, y

V. Cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinciéon de la necesidad de contratar
los trabajos y de continuar con la licitacién se pudiera ocasionar un dafio o perjuicio a la dependencia.

CONTRATACION DE LA OBRA.

FIRMA DEL CONTRATO.

Con fundamento en el articulo 13 de la Ley, en la adjudicacion de contratos se preferira en igualdad de circunstancias a la
contratista que cuente con certificado de empresa colimense, siempre que la diferencia de precio no sea superior al (5%)
cinco por ciento.

La adjudicacion del contrato obligara a esta dependencia y al contratista en quien haya recaido dicha adjudicacion a
formalizar el documento relativo, dentro de los treinta dias naturales siguientes al de la adjudicacion. Por tal motivo, el
contratista debera presentarse en las oficinas de esta dependencia a las _13:00 hrs. del dia _17 DE DICIEMBRE DEL
2025.

Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador presentara para su cotejo, original o copia certificada de los
documentos con los que acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato. La
convocante, devolvera los originales y conservara copia simple de los mismos para revision detallada, ademas debera
presentar dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo, las fianzas de cumplimento y de
anticipo, asi como la factura para el pago del anticipo, el atraso en la entrega de fianzas y facturas, no es imputable a la
dependencia, por lo que el contratista debera iniciar los trabajos en tiempo y forma segin la fecha sefialada en estas bases
de licitacion, y no procederé diferimiento alguno por pago extemporaneo del anticipo.

Si el interesado no firmare el contrato y la dependencia o entidad podra sin necesidad de nuevo procedimiento, adjudicar el
contrato al participante que haya presentado la siguiente proposicion solvente mas baja, de conformidad con lo asentado en

15



52.-

53.-

Instituto Colimense de la Infraestructura Fisica Educativa

el dictamen que sirve como base para el fallo en el que se hace constar el analisis de las proposiciones y las razones para
admitirlas o desecharlas, y asi sucesivamente en caso de que este Ultimo no acepte la adjudicacion, siempre que la
diferencia en precio con respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora, en todo caso, no sea superior al
diez por ciento.

El contratista que no firme el contrato por causa imputable a el mismo sera sancionado en los términos del articulo 77 y 78 de
la Ley Estatal de Obras Publicas y la dependencia podra adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente
propuesta solvente mas baja siempre que la diferencia en precio respecto de la inicialmente ganadora no sea superior al
10%.

Si la Dependencia o Entidad no firmase el contrato respectivo, el contratista, sin incurrir en responsabilidad, podra determinar
no ejecutar la obra. En este supuesto, la Dependencia o Entidad a solicitud expresa del licitante cubrird los gastos no
recuperables en que hubiere incurrido el contratista para preparar y elaborar su propuesta, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitacion de que se trate.

El contratista no podra ceder a terceras personas los derechos y obligaciones derivados de este contrato, pero podra
subcontratar parte de la obra sin que ello implique que el subcontratista se subrogue ninguno de los derechos del primero.
Aun en el caso de subcontratar el contratista seguird siendo el Unico responsable ante la dependencia por la ejecucién de la
obra y el cumplimiento del contrato.

Para que el contratista pueda subcontratar parte de la obra sera necesario que satisfaga a los siguientes requisitos:

a) Solicitar por escrito la autorizacion previa de la dependencia exponiendo los motivos que tiene para requerir la
subcontratacion; y,

b) La dependencia otorgard su autorizacion cuando a su juicio la subcontratista, tenga la misma experiencia, capacidad
técnica y econémica y moral del contratista, en base al Curriculum Vitae que se presente.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de obra no podran cederse en forma parcial o total en favor de
cualquier otra persona fisica o moral, con excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos
ejecutados, en cuyo supuesto debera contar con la conformidad previa de la Dependencia.

PRESENTACION CONJUNTA DE PROPOSICIONES.

Los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberan acreditar en forma individual su inscripcién al
procedimiento, asi como todos los requisitos sefialados en la propuesta técnica (incluido el punto 2.1.2), ademas de entregar
una copia del convenio respectivo. La presentacion de los documentos de los integrantes de la agrupacion y la del convenio
deberéa hacerla el representante comun.

En el acto de presentacion y apertura de propuestas el representante comun debera sefialar que la proposicion se presenta
en forma conjunta. El convenio a que se hace referencia el parrafo anterior se incluird en el sobre que contenga la propuesta
técnica.

AJUSTE DE COSTOS.

Cuando a partir de la presentacion de la propuesta ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato
pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién
del costo de los trabajos ain no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser
ajustados atendiendo a lo acordado por las partes en la presente clausula. El aumento o reduccion correspondiente debera
constar por escrito.

No dara lugar a ajuste de costos las cuotas compensatorias, que, conforme a la Ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en la realizacion de una obra.

El procedimiento de ajuste de costos se sujetara a lo siguiente:

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los
insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al Programa de ejecucién pactado en el contrato o, en
caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por caso imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costos exclusivamente para los
trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Para efectos de revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de presentacion y apertura de
proposiciones.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados por “EL CONTRATISTA”, con la
periodicidad y vigencia de los indices nacionales de precios productor con servicios que determine el INEGI. Los contratistas
dentro de los 60 dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al precio que los mismos indiquen,
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deberan presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos (asi como la integracion e informacion de los mismos) a la
dependencia o entidad. La dependencia o entidad dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcion de la
solicitud, podra requerir informacion (la cual el contratista tendra diez dias héabiles para presentarla) y/o deberan emitir por
escrito la resolucién que proceda. Cuando los indices que requiera no se encuentren dentro de los publicados, por el INEGI,
se procedera a calcularlos conforme a los precios que se investiguen, utilizando la metodologia que expida el referido
organismo (INEGI).

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El ajuste se aplicard a los
costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato. El
costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en
su propuesta, y a los demas lineamientos que para tal efecto emita la Contraloria General del Gobierno del Estado y
Secretaria de Administracion.

A los lineamientos adicionales que para tal efecto emita la Contraloria General del Gobierno del Estado y Secretaria de
Administracion.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, debera
cubrirse por parte de “LA DEPENDENCIA”, a solicitud de “EL CONTRATISTA” a mas tardar dentro de los treinta dias
naturales siguientes a la fecha en que “LA DEPENDENCIA” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectivo.

El programa de trabajo que formara parte integrante del contrato consignara las cantidades por ejecutar en los periodos en
que se divide el mismo, los cuales no seran mayores a la quincena, debiendo integrarse por conceptos de obra a ejecutar y
conteniendo la hoja de trabajo.

El contratista sera el Unico responsable de la ejecuciéon de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica, asi como las
disposiciones establecidas al efecto por la dependencia o entidad contratante. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios
que resultaren por su inobservancia seran a cargo del contratista.

La empresa con quien se contrate esta obra, acepta que “EL GOBIERNO” aplique al momento de tramitar las estimaciones
las siguientes retenciones:
- 1.00% (uno por ciento) para el desarrollo de los programas de Obras y Beneficio Social.
- 1.50% (uno y medio por ciento) como derechos por el servicio de inspeccion, vigilancia y control corresponde
al Incoifed.
- Cuando proceda 0.50% (cinco al millar) como aplicacion del convenio que se tiene suscrito con la C.M.I.C.
- Cuando proceda 0.20% (dos al millar) como aplicacién del convenio suscrito con la C.M.I.C. para su Instituto
de Capacitacion para la Industria de la Construccion (ICIC).

Las estimaciones por trabajos ejecutados, a mas tardar, se presentaran por “EL CONTRATISTA” por periodos quincenales o
mensuales segun se establezca en bitacora, y una vez revisada y autorizada por la supervision, debera entregarse
acompafadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago.

“LA DEPENDENCIA” pagara, bajo su responsabilidad, dentro de un plazo no mayor a 30 dias naturales, contados a partir de
la fecha en que las reciba el Residente de Supervision de Obra.

Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran y en su caso se incorporardn en la siguiente
estimacion.

El contratista se compromete a tener cuantificada la obra que va a ejecutar en un plazo de cuarenta y cinco dias habiles
después del inicio de los trabajos. Esta cuantificacién la hardn de comuin acuerdo con la supervisiéon de obras que designe el
Instituto Colimense de la Infraestructura Fisica Educativa.

El licitante a quien se adjudique el contrato, tendra obligacién de presentar los andlisis de precios unitarios de los conceptos
de obra faltante que se detecten al momento de hacer la cuantificacién referida en el punto 5.1.4., en un plazo maximo de 45
(cuarenta y cinco) dias habiles a partir de la fecha de adjudicacion.

El contratista a quien se adjudique el contrato se compromete a presentar un catdlogo actualizado de conceptos, cada vez
que en la obra resulten volimenes excedentes, conceptos fuera de catalogo o existan modificaciones al proyecto o a las
especificaciones que incidan en el mismo.

Tratandose de procedimientos de supervision, el contratista seleccionado acepta que las estimaciones que presente a cobro
seran conforme al avance de obra. Ademas, acepta que el porcentaje de estimacion sera el producto de dividir el importe
total de su propuesta de la compafiia que sea seleccionada para ejecutar la obra.

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.
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Todos y cada uno de los puntos que se indican enseguida deberan ser realizados por el LICITANTE, por lo mismo, deberan de ser
tomados en cuenta en su propuesta; en caso de que el participante indique que no los considerd, DEBERA tener en la obra lo necesario
para darles cumplimiento SIN CARGO extra para la ENTIDAD CONVOCANTE.

1. Los residuos domeésticos se depositaran en contenedores que cuente con tapa, y que estaran al alcance dentro de la
obra, la basura de estos contenedores debera ser retirada por lo menos dos veces por semana.

2. Los residuos no domésticos considerados como no peligrosos (padeceria metdlica, madera, cartén), y que no se
encuentren impregnados con sustancias peligrosas, deberan separarse por tipo y ponerse a disposicion de empresas que se
dediquen al reciclaje.

3. La tierra y cubierta vegetales obtenidos en las areas del proyecto, deberan ser canalizados y dispuestos para su
aprovechamiento como material de relleno para areas verdes, jardines o terrenos de uso agricola (no se considera en este
caso, el material producto de excavaciones).

Los escombros deben ser dispuestos en tiraderos autorizados.

Se debera evitar al maximo las emisiones de ruido, vibraciones y olores.

Los materiales de construccién deberéan ser obtenidos de bancos autorizados.

No realizar la disposicion, a cielo abierto de aguas residuales.

NO realizar caceria de fauna nativa.

. Capacitar y adiestrar al personal encargado del almacenamiento, distribuciéon, uso y manejo de combustibles y
lubricantes.

10. Instalar sefialamientos informativos y preventivos en relacion con las actividades a realizar.

11. Contar con un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo y vehiculos a utilizar.

©oNOGOA

ANEXOS:

CATALOGO DE OBRA
PLANOS DE OBRA
MODELO DE CONTRATO

El licitante se da por enterado del contenido total de estas bases de licitacion o procedimiento, asi como del contenido de las
especificaciones generales de construccion de el INCOIFED (y las de la normatividad en su caso), complementarias, generales y
particulares de las obras, acerca de las cuales expresa su entera conformidad, asi como también se da por enterado del modelo
de contrato anexo a estos requisitos de licitacion.

Asimismo, manifiesta que ha visitado el sitio en el que debera trabajar, y ha tomado en cuenta cualquier contingencia que pudiera

afectar el desarrollo y la entrega oportuna de la obra; y que formula su propuesta con plena conciencia de todas las
circunstancias necesarias.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HE LEIDO, ENTIENDO Y ESTOY DE ACUERDO EN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y
REGLAS AQUI DESCRITAS.

ATTE: (NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE (PERSONA
FISICA O REPRESENTANTE DE LA PERSONA MORAL).

Firmar bajo protesta de decir verdad que conoce y acepta las
presentes bases.
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