

## DICTAMEN BASE PARA EL FALLO

Con fundamento en los artículos 40, numeral 12 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, y en el punto 8 “**Criterios de Evaluación, dictamen y adjudicación**” de las bases del **Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. CIAPACOV-002/2021 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**, para la contratación del servicio de extracción e instalación de bombas sumergibles de la CIAPACOV, SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL OPERATIVA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ELECTROMECAÁNICA, se emite el siguiente dictamen:

### ANTECEDENTES

Se llevó a cabo la presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas y económicas del **Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. CIAPACOV-002/2021 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**, en donde se presentó la propuesta de los participantes: **SALVADOR LÓPEZ PORRAS y AYALA EQUIPOS DE BOMBEO S.A. DE C.V.**, tal y como quedó especificado en el acta de fecha **25 DE MARZO DE 2021**, procediéndose a realizar la revisión CUANTITATIVA de la misma, por lo que se elaboró por la convocante el “**CUADRO No. 1 DOCUMENTOS DE PARTICIPACIÓN**” donde se anotó mediante signos gráficos inequívocos la conformidad de la presentación o no presentación de los documentos que acreditan la personalidad y debida existencia de los participantes. Así mismo se elaboró el “**CUADRO No. 2 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA**” donde se anotó mediante signos gráficos inequívocos la conformidad de la presentación o no presentación de los documentos adicionales solicitados a los participantes. Por último, se elaboró el “**CUADRO No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA**”, en donde quedó debidamente asentado en forma inequívoca el importe de las ofertas presentadas.

Previo a la emisión del dictamen que servirá como base para fallo, se hace constar que mediante oficio No. CI-DE-26/2021, notifiqué a la Dirección de Abastecimientos del retraso en la entrega de equipos por parte del proveedor **AYALA EQUIPOS DE BOMBEO S.A. DE C.V.**, por causas imputables a ellos, en contravención a lo pactado en el contrato de fecha 25 de febrero de 2021, ocasionando con ello perjuicios en la prestación del servicio público de agua potable particularmente la zona centro del municipio de Colima y en la Comunidad de “El Chanal”, en Colima. Se anexa al presente, copia del oficio en mención, así como de la documentación donde se hace constar el retraso en la entrega de los bienes materia del contrato de referencia.

Por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39, numeral 1, fracción X, la convocante se encuentra impedida para evaluar la propuesta y, en dado caso, adjudicar contrato, a la empresa **AYALA EQUIPOS DE BOMBEO S.A. DE C.V.**, por el retraso en la entrega de los equipos cuyo servicio de reparación se contrató con fecha 25 de febrero de 2021.

### DICTAMEN

Se realizó el análisis cualitativo de los requisitos de participación del licitante, determinándose lo siguiente:

- **SALVADOR LÓPEZ PORRAS, NO PRESENTA** 3 de los 22 documentos solicitados, siendo los que no presenta, 3.2 incisos a) y c), en virtud de que es persona física; no



**CIAPACOV**

COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA  
Y VILLA DE ALVAREZ

presenta el punto de referencia en las bases el 3.16 Certificado de empresa colimense, el cual es opcional; asimismo, **CUMPLE** con los 2 documentos complementarios solicitados en la propuesta técnica; por lo que pasa a la siguiente etapa.

En la siguiente etapa de análisis, se llevó a cabo la revisión cualitativa de la propuesta técnica, determinándose lo siguiente:

- **SALVADOR LÓPEZ PORRAS, CUMPLE** con los requisitos, especificaciones y características del servicio solicitado en el Anexo Número 1 Técnico, por lo que se considera su propuesta como **solvente técnicamente.**

De igual forma, se realizó el **análisis cualitativo** de la **propuesta económica** presentada por el licitante, determinándose lo siguiente:

- **SALVADOR LÓPEZ PORRAS., CUMPLE** con los precios ofertados en las Partidas 1, 5, 8 a 34, 36 a 38, 40 a 54, 56 a 60, 62 a 69, 71 a 83, 85 a 112, 116 a 131, ya que son aceptables y se encuentran dentro de los precios de mercado, por lo que se considera su propuesta como **solvente económicamente.** **NO** participa en 2, 3, 4, 6, 7, 35, 39, 55, 61, 70, 84, 85, 113, 114, 115; tampoco participa en el servicio de DESMONTE Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADORES, que son las Partidas 132 y 133.

Se expide el presente dictamen que servirá como base para el fallo del Procedimiento por LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CIAPACOV-002/2021 (SEGUNDA CONVOCATORIA).

ATENTAMENTE  
COLIMA, COLIMA, A 26 DE MARZO DE 2021

  
ING. JOSÉ ABRAHAM VÁZQUEZ GARIBAY  
ASESOR TÉCNICO Y DIRECTOR DE  
ELECTROMECAÁNICA DE LA CIAPACOV



**CIAPACOV**

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA  
Y VILLA DE ALVAREZ

Recibí  
23/03/2021

**Dirección de Electromecánica**  
Oficio No.CI-DE-26/2021

**Lic. Jessica Gpe. Villarruel Vázquez**  
Directora de Abastecimientos  
**Presente.-**

Con el gusto de saludarle e informarle de las complicaciones para la solución de problemas por falta de equipos de bombeo reparados, la causa principal es la demora en reparación y entrega de estos, así mismo le informo que se ha generado un problema social por deficiencia en calidad de servicio, particularmente en las zonas que se abastecen de los equipos de bombeo denominados "Corregidora" y "El Chanal", ocasionando la falta de agua potable en toda la zona centro del municipio de Colima y en la Comunidad de El Chanal.

De lo anterior le notifico que la empresa Ayala equipos de Bombeo S.A. de C.V., incumplió con la fecha de entrega de equipos según lo pactado en el contrato de fecha 25 de febrero de 2021, así como en la carta compromiso emitida por la empresa con fecha 11 de marzo de 2021, la cual ya excedió en tiempo la entrega de las bombas reparadas, de las cuales sólo entregó una y aún falta a la fecha cumplir con 4 de los 5 compromisos, por tal motivo le solicito se considere para la toma de acciones correspondientes, y en lo consecutivo para la toma de decisiones en la elección de proveedores confiables que nos permitan cumplir con nuestro trabajo y entregar el mejor servicio de calidad a nuestros clientes.

Anexo al presente las notas en las que el proveedor antes mencionado recibió los equipos para su reparación que se encuentran pendientes de entrega a la fecha.

Sin otro particular quedo a sus órdenes y envío un cordial saludo.

Atentamente

**"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"**

Colima, Colima, a 23 de marzo de 2021

**Ing. José Abraham Vázquez Garibay**

Director del Departamento de Electromecánica de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez

C.c.p- Prof. Nicolás Contreras Cortez. - Director General  
Ing. Francisco J. Avalos Gutiérrez. - Coordinador general de planeación y desarrollo Institucional.

\*Archivo  
AVG/ale

COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ  
Av. Camino Real 992, Col. El Porvenir, C.P. 28019, Colima, Col. Tels 312 314 4919, 312 312 0185.

A.  
Recibí  
23/03/2021  
Pena.

Recibí  
23/03/2021  
Jessica Villamell

Cortez



## CARTA COMPROMISO

Colima, Col.; a 11 de marzo de 2021

**PROF. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS**  
**DIRECTOR GENERAL DE LA CIAPACOV**  
**PRESENTE**

El que suscribe JUAN RODRIGO AYALA ESPINOZA apoderado legal de la empresa AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV, me comprometo a entregar los equipos que aún se encuentran en reparación en las instalaciones de la empresa, como a continuación se describe; con fecha de entrega VIERNES 19 DE MARZO, del año en curso.

Las cuales se atrasaron en su reparación, ya que mediante la marcha de los trabajos llegaban a las instalaciones equipos de mayor urgencia y se pausaba la reparación en curso, para poder realizar la reparación del equipo que necesitaban instalar en algunas ocasiones en el mismo día, es por eso que se solicita de la manera más atenta el pago programado para esta semana para poder resurtir el material y hacer la terminación de las reparaciones de los equipos faltantes.

AYALA EQUIPOS DE BOMBEO S.A. DE C.V.  
R.F.C. AEB080702H55

República de Nicaragua #1392, Col. Los Pinos; c.p. 28019, Colima, Col. •  
Tel. Of. 312) 31 3 75 76 • Cel. 312) 550 07 82/ 312) 318 21 92 •  
ayalaequiposdebombeco@gmail.com

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

- MOTOR DE LODOS DE 30 HP A 440 VOLTS MARCA BARNES DE 1 IMPULSOR. ✓
- BOMBA SUMERGIBLE OTORGA DE 15 HP A 440 VOLTS DE 10 PASOS DE 2" 1/2 ✓
- BOMBA SUMERGIBLE BAMSA DE 75 HP DE 4 PASOS A 440 VOLTS CON SALIDE DE 6" ✓
- BOMBA SUMERGIBLE OTORGA DE 75 HP DE 8 PASOS A 440 VOLTS ✓
- BOMBA SUMERGIBLE BAMSA CON SERIE 36527/17 DE 60 HP DE 4 PASOS DE 440 VOLTS ✓

ATENTAMENTE

JUAN RODRIGO AYALA ESPINOZA  
APODERADO  
AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV

AYALA EQUIPOS DE BOMBEO S.A. DE C.V.  
R.F.C. AEB080702H55

República de Nicaragua #1392, Col. Los Pinos; c.p. 28019, Colima, Col. •  
Tel. Of. 312) 31 3 75 76 • Cel. 312) 550 07 82/ 312) 318 21 92 •  
ayalaequiposdebombeo@gmail.com



**RECIBO DE EQUIPOS**  
AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV  
REP. DE NICARAGUA #1392 COL. LOS PINOS  
COLIMA, C.R. 28019 TEL: 313 7576 R.F.C. AEB080702H55  
E-MAIL. ayalaequiposdebombeco@gmail.com

RECIBO	
TIPO	NUMERO
	0683

FECHA DE ENTRADA
24 Mayo 2021

FECHA DE ENTREGA

**BENEFICIARIO**

CIAPACOV Ya la reparo

**EQUIPO/LUGAR**

Bomba sumergible marca  
otorga de 15 HP a 440 volt  
con tazon de 3" tipo plano  
con de 12 pasos  
Se convirtió a 220 para  
instalar en picachos.  
21/02/2021

RECEPCIÓN	
RECIBIO	
ENTREGO	Ing Nabor Y.

ENTREGA	
RECIBIO	
ENTREGO	

A

A



**RECIBO DE EQUIPOS**  
**AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV**  
 REP. DE NICARAGUA #1392 COL. LOS PINOS  
 COLIMA, C.R. 28019 TEL: 313 7576 R.F.C. AEB080702H55  
 E-MAIL. ayalaequiposdebombear@gmail.com

RECIBO	
TIPO	NUMERO
	0682

FECHA DE ENTRADA
22 Enero 2021

FECHA DE ENTREGA

**BENEFICIARIO**

CIAPACOV Ya la reparad

**EQUIPO/LUGAR**

Bomba Sumergible Bumbas  
 de 100 HP a 440 volts con  
 5 pasos de 6" con taciones  
 de acero inox. fundidas  
 Motor en carcasa de acero  
 inoxidable.  
 se instaló en Tepames IV  
 el viernes 19/02/2021

RECEPCIÓN	
RECIBIO	<i>[Signature]</i>
ENTREGO	Ing. Nestor Y.

ENTREGA	
RECIBIO	
ENTREGO	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



**RECIBO DE EQUIPOS**  
**AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV**  
 REP. DE NICARAGUA #1392 COL. LOS PINOS  
 COLIMA, C.P. 28019 TEL: 313 7576 R.F.C. AEB000702H55  
 E-MAIL. ayalaequiposdebombeco@gmail.com

RECIBO	
TIPO	NUMERO
	0681

FECHA DE ENTRADA
22 enero 2021

FECHA DE ENTREGA

**BENEFICIARIO** Par fided 12

CIAPACOV ya se reparo e instala  
 EQUIPO/LUGAR en el Rodeo 10/02/2021  
 Bomba sum. KSB de 62HP  
 a 140 volts con 3 pulgadas  
 de 6"

RECEPCION	
RECIBIO	<i>[Signature]</i>
ENTREGO	Inj. Nestor Y.

ENTREGA	
RECIBIO	
ENTREGO	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



**RECIBO DE EQUIPOS**  
**AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV**  
 REP. DE NICARAGUA #1392 COL. LOS PINOS  
 COLIMA, C.R. 28019 TEL: 313 7576 R.F.C. AEB090702H55  
 E-MAIL. ayalaequiposdebombeco@gmail.com

RECIBO	
TIPO	NUMERO
	0680

FECHA DE ENTRADA
22 Enero 2021

FECHA DE ENTREGA

**BENEFICIARIO**

CIAPACOV

**EQUIPO/LUGAR**

Bomba Sum. Banja de  
 40 HP a 440 volts con  
 14 paves con tazon de 3"  
 tipo bola

RECEPCION	
RECIBIO	<i>[Signature]</i>
ENTREGO	Instalador Y.

ENTREGA	
RECIBIO	
ENTREGO	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



**RECIBO DE EQUIPOS**  
 AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV  
 REP. DE NICARAGUA #1392 COL. LOS PINOS  
 COLIMA, C.R. 28019 TEL: 313 7576 R.F.C. AEB080702H55  
 E-MAIL: ayalaequiposdebombeco@gmail.com

RECIBO	
TIPO	NUMERO
SUM	0690

FECHA DE ENTRADA
01-FEB-2001
FECHA DE ENTREGA

**BENEFICIARIO**

LIADACUN

**EQUIPO/LUGAR**

1- BOMBA SUMERGIBLE  
 OTORGA DE 75 HP  
 A 440 VOLTS. CON  
 7 PASOS DE 4"  
 PLANO

RECEPCION	
RECIBIO	<i>[Signature]</i>
ENTREGO	<i>[Signature]</i>

ENTREGA	
RECIBIO	
ENTREGO	

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



**RECIBO DE EQUIPOS**  
AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV  
REP. DE NICARAGUA #1392 COL. LOS PINOS  
COLIMA, C.R. 28019 TEL: 313 7576 R.F.C. AEB080702H55  
E-MAIL: ayalaequiposdebombeco@gmail.com

RECIBO	
TIPO	NUMERO
	0686

FECHA DE ENTRADA
20/01/2021

FECHA DE ENTREGA

**BENEFICIARIO**

CIAPACOV

**EQUIPO/LUGAR** La Comarca

Bomba Sumergible Marca BAMS A  
de 60 HP con 4 pasos de 5"

RECEPCION	
RECIBIO	
ENTREGO	

ENTREGA	
RECIBIO	
ENTREGO	



**RECIBO DE EQUIPOS**  
**AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV**  
 REP. DE NICARAGUA #1392 COL. LOS PINOS  
 COLIMA, C.R. 28019 TEL: 313 7576 R.F.C. AEB080702H55  
 E-MAIL. ayalaequiposdebombeco@gmail.com

RECIBO	
TIPO	NUMERO
JUN	0688

FECHA DE ENTRADA
04-FEB-2021

FECHA DE ENTREGA

**BENEFICIARIO**

CIANACON

**EQUIPO/LUGAR**

BOMBA SUMERGIBLE  
 NIUMAN DE 30 HP  
 Y 40 VOLTS CON 4  
 PASOS DE 4"

RECEPCIÓN	
RECIBIO	<i>[Signature]</i>
ENTREGO	<i>[Signature]</i>

ENTREGA	
RECIBIO	
ENTREGO	

*[Handwritten signature]*

A.

*[Handwritten mark]*

T



**RECIBO DE EQUIPOS**  
 AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV  
 REP. DE NICARAGUA #1392 COL. LOS PINOS  
 COLIMA, C.P. 28019 TEL: 313 7576 R.F.C. AEB080702H55  
 E-MAIL. ayalaequiposdebombeco@gmail.com

RECIBO	
TIPO	NUMERO
Son	0689

FECHA DE ENTRADA
04-FEB-2011

FECHA DE ENTREGA

**BENEFICIARIO**

CAJON

**EQUIPO/LUGAR** OTORGA

1. BOMBA SUMERGIBLE  
 2. DE 1/2 HP A 1/2 HP  
 3. CON 10 PASOS DE 2 1/2  
 4. DE

RECEPCION	
RECIBIO	<i>[Signature]</i>
ENTREGO	<i>[Signature]</i>

ENTREGA	
RECIBIO	
ENTREGO	

*Calat*

*A.*

*jes*

*7*



**RECIBO DE EQUIPOS**  
 AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV  
 REP. DE NICARAGUA #1392 COL. LOS PINOS  
 COLIMA, C.P. 28019 TEL: 313 7576 R.F.C. AEB060702H55  
 E-MAIL. ayalaequiposdebombeo@gmail.com

RECIBO	
TIPO	NUMERO
	0682

FECHA DE ENTRADA
22 Enero 2021
FECHA DE ENTREGA

**BENEFICIARIO**

GIAPACOV

**EQUIPO/LUGAR**

Bomba sumergible Bamba  
 de 100 HP a 440 VOLTS con  
 5 pasos de 6" con tornes  
 de acero inox. fundidos  
 Motor en carcasa de acero  
 inoxidable.

RECEPCION	
RECIBIO	<i>[Signature]</i>
ENTREGO	Ing Nestor Y,

ENTREGA	
RECIBIO	<i>[Signature]</i>
ENTREGO	<i>[Signature]</i>

*Colat*

>

*[Handwritten mark]*

A.

1