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BASES DE LICITACION

LICITACION N°: SEIDUM-006/2023

CONSISTENTE EN:  AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN INTERSECCION LIBRAMIENTO
GOBERNADORA GRISELDA ALVAREZ Y CARRETERA A COMALA, TRAMO 12 DEL KM 0+000 AL KM 0+211.61Y
TRAMO 1B DEL KM 0+000 AL KM 0+747.64, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

UBICACION: VILLA DE ALVAREZ, COL.

[NDICE
1- INFORMACION GENERAL.
2.- REQUISITOS A INCLUIR EN LAS PROPUESTAS.
3- CONSIDERACIONES AL PREPARAR LAS PROPUESTAS.

4.- CRITERIOS PARA EL ANALISIS Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, DESECHAMIENTO DE
PROPUESTAS, CANCELACION, NULIDAD Y LICITACIONES DESIERTAS.

5- CONTRATACION DE LA OBRA.
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BASES DE CONCURSO

INFORMACION GENERAL.

La Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad a través de la Coordinacion de la
Unidad Estatal de Licitaciones de Obra Publica, en atenciéon a lo dispuesto en la normatividad
vigente Convoca a los interesados que dispongan de capacidad técnica, econdémica y
administrativa necesaria y que deseen participar en los concursos para adjudicacion de contratos
de Obra Publica. Los requisitos generales que deberdn acreditar en el momento de la inscripcién
son los siguientes

|- Escrito de solicitud de inscripcion a la licitacion correspondiente.

[l.- Documentos que acrediten la capacidad financiera de los cuales deberdn integrarse de acuerdo
a lo siguiente: A).- Original y copia de la declaracion fiscal del ejercicio inmediato anterior (2022),
con el que acredite el capital contable requerido; B).- Presentar por lo menos los estados
financieros de los dos afos anteriores y el comparativo de razones financieras basicas firmados por
contador externo a su empresa, salvo en el caso de empresas de reciente creacion, los cuales
deberdn presentar los mas actualizados a la fecha de presentacion de la propuesta. Para empresas
gue se encuentren dentro de lo previsto en el Art.32-a del Cédigo Fiscal de la Federacion deberd
presentar sus estados financieros dictaminados.

[ll.- Acta constitutiva y poderes para personas morales o acta de nacimiento para personas fisicas.

V.- Declaracion escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Art.
51 de la Ley Estatal de Obras Publicas.

V.- Declaracion escrita bajo protesta de decir verdad de no tener adeudos fiscales en lo que se
refiere a los tres Ultimos ejercicios.

VI.- Declaracién escrita bajo protesta de decir verdad donde manifieste que no podran participar
bajo su conducto personas fisicas o morales inhabilitadas por la Secretaria de la Funcién Publica,
y/o la Contraloria General del Estado, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas vy la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico, Ley Estatal de Obras PuUblicas y Ley De Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el
Estado de Colima y demas normatividad aplicable.

VIl.-Documentacion comprobable por la dependencia que acredite que tiene el equipo
indispensable para la ejecucion de la obra anexando su relacion, e indicando su ubicacién actual
para verificacion en su caso.
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BASES DE LICITACION

VIII.- Indicacion de las obras en proceso con la administracion publica o particulares indicando el
avance, el importe y el teléfono del cliente.

IX.- Copia del documento donde compruebe que cuenta con el registro 2023 en el Padron de
Contratistas del Gobierno del Estado de Colima.

AUTORIZACION DE RECURSOS:

La (s) obra (s) que se licita (n), esta (n) incluida (s) en los recursos autorizados dentro de: FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2023 Con una asignacion inicial de

a ejercer en el presente ano.

ANTICIPOS.

Los anticipos a otorgar seran 30.00% de la asignacion contratada, para que el contratista realice en
el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, y en su
caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos;
asi como, para la compra y producciéon de materiales de construccion, la adquisicion de equipos
gue se instalen permanentemente y demas insumos que se deberan otorgar.

VISITA.

El contratista debera inspeccionar el sitio donde se llevaran a cabo los trabajos objeto de este
concurso y conocer el terreno, obra (en su caso) vy la localidad, asi como el mercado (materiales,
mano de obra, maquinaria y equipo) con toda su problematica. En consecuencia, la visita a obra
serd guiada por el responsable del proyecto y personal de supervisiéon de obras el dia 27 de
Noviembre de 2023 a las 02:00 hrs.; se partira de la Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano
y Movilidad, sito en Bulevar Camino Real # 435 de |la ciudad de Colima, Col.

Cada asistente a la visita de obra, ademas de firmar el acta respectiva debera anotar la direccion
de correo electréonico de su representada con el propdsito de posteriormente enviar a este, tanto
el acta de visita como el acta de junta de aclaraciones.

JUNTA DE ACLARACIONES.

Para cualquier duda, se realizard en las instalaciones de esta dependencia, una junta de
aclaraciones a las bases de la licitacidn, a las 02:00 hrs,, del dia 28 de Noviembre de 2023 Siendo
optativa la asistencia.

La junta de aclaraciones se realizara con la presencia del servidor publico que presida dicho acto
asi como un representante del area técnica o usuaria tratandose de bienes o area ejecutora o
requirente tratandose de obra publica, por lo que quienes hubieren realizado la inscripcidn y visita
al lugar de los trabajos, tendran derecho a plantear personalmente o por escrito a través de los
medios electronicos que se hayan previsto en las bases de licitacion, sus dudas, aclaraciones o
cuestionamientos sobre la convocatoria, las bases, sus anexos y a las clausulas del modelo de
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BASES DE LICITACION

contrato, las cuales seran ponderadas por las areas participantes en el proceso. No se atenderan
solicitudes que se reciban después de los plazos establecidos en las presentes bases de licitacion.
Cualquier modificacidon a la convocatoria, a sus anexos o a las cldusulas del modelo de contrato,
derivadas de la junta de aclaraciones formara parte integral de la presente convocatoria.

La convocante entregara a cada participante una copia del acta de junta de aclaraciones o en caso
de no haber asistido, la enviara al correo electréonico que hayan registrado en el acta de visita y
ademas difundira un ejemplar del acta en la pagina de INTERNET de la Secretaria de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, para efectos de su notificacion a los licitantes.

PRESENTACION CONJUNTA DE PROPOSICION

Los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberan acreditar en forma
individual los requisitos sefalados, ademas de entregar una copia del convenio respectivo. La
presentacion de los documentos de los integrantes de la agrupacion y la del convenio debera
hacerla el representante comun.

En el acto de presentacion y apertura de propuestas el representante comun debera sehalar que
la proposicidon se presenta en forma conjunta. El convenio a que se hace referencia la fraccion
anterior se incluird en el sobre que contenga su propuesta.

ENTREGA DE PROPOSICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS.

Las proposiciones se presentaran en dos sobres por separado, completamente cerrados
claramente identificados en su parte exterior con los siguientes datos: Sobre técnico y/o
econdmico segun corresponda, N° de |a licitacién, nombre de la obray nombre del licitante, a las
09:00 hrs., el dia 04 de Diciembre de 2023, en la Sala de Juntas de la Coordinacion de la Unidad
Licitadora Estatal de Obra Publica de la Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Movilidad, sito en Bulevar Camino Real N° 435 de |la ciudad de Colima, Col,, donde se llevard a cabo
el concurso aperturando las propuestas de los participantes que hayan cumplido integramente
con los requisitos de la convocatoria, y se desarrollara en dos etapas; conforme a lo siguiente:

APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS.

Los licitantes entregaran su propuesta e inmediatamente se procederd a la apertura de las
PROPUESTAS TECNICAS exclusivamente. Se desecharan las que hubieren omitido alguno de los
requisitos exigidos en las presentes bases, las que serdan devueltas por esta Secretaria transcurridos
quince dias naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de Ia licitacion.

Por lo menos un licitante si asistiere alguno y dos servidores publicos de la dependencia, o entidad
presentes, rubricaran los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas
economicas, inclusive los de aquellos cuyas propuestas técnicas que hubieren sido desechadas y
guedaran en custodia de esta Secretaria.

Se procedera a levantar el acta respectiva a la primera etapa, en la que se haran constar las
propuestas técnicas aceptadas, asi corgelas que hubieren sido desechadas y las causas que lo
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motivaron; se firmara por los asistentes y se les entregara copia de la misma, la falta de firma de
algun licitante no invalidara su contenido y efectos.

Al término del evento, la dependencia difundird un ejemplar en la pagina de INTERNET de la
Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, para efectos de su notificacion a los
licitantes.

APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS.

Se llevara a cabo en la direccion antes citada, a las 02:00 hrs., del dia 06 de Diciembre de 2023,
procediendo a la apertura de los sobres que contienen las PROPUESTAS ECONOMICAS de los
licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas en la primera etapa o en el
analisis detallado de las mismasy se dara lectura en voz alta al importe total de las propuestas que
cumplan los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y un servidor publico
rubricard el catdlogo de conceptos, en que se consignen los precios y el importe total de los
trabajos objeto de la licitacion, asi como los programas de ejecucion y de suministros para la
ejecucion de los trabajos.

Se levantara acta de la segunda etapa en la que se hard constar el resultado técnico, las propuestas
econdmicas aceptadas para su analisis, sus importes, asi como las que hubieren sido desechadas
y la causa que lo motivaron; el acta sera firmada por los asistentes y se les entregara copia de la
misma, la falta de firma de algun licitante no invalidara su contenido y efectos.

Al término del evento, la dependencia difundirda un ejemplar en la pagina de INTERNET de la
Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, para efectos de su notificacion a los
licitantes.

Las propuestas desechadas durante la licitacion publica o invitacion a cuando menos tres
personas, podran ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta dias
naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista
alguna inconformidad en tramite, en cuyo caso las propuestas deberan conservarse hasta la total
conclusion de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la
convocante podra proceder a su devolucion o destruccion.

FALLO DE LA LICITACION.

La fecha del fallo inapelable dictado por la Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano vy
Movilidad se dard a conocer a las 1400 hrs., del dia 11 de Diciembre de 2023 sito en la misma
direccion antes mencionada, con la presencia de los representantes de las empresas participantes
y dependencias asistentes. Acto en el que se levantara el Acta correspondiente, y se entregara
copia de la misma a los asistentes.
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Al término del evento, la dependencia difundird un ejemplar en la pagina de INTERNET de la
Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, para efectos de su notificacion a los
licitantes.

El pago efectuado por cada concursante para la compra de planos, especificaciones y demas
documentos del concurso, solo podra ser reembolsado a indicacion expresa de la Contraloria
General del Estado.

DIFERIMIENTO DEL FALLO.

Cuando por circunstancias imprevisibles la Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano vy
Movilidad esté imposibilitada para dictar el fallo en la fecha prevista anteriormente, comunicara
por escrito a los interesados e invitados la nueva fecha de fallo; la que en todo caso quedard
comprendida dentro de los 30 (treinta) dias naturales contados a partir del plazo establecido
originalmente.

PLAZO DE EJECUCION.

Tomando en consideracion la urgencia que la Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Movilidad tiene por poner en servicio esta obra, el concursante debera proponer el programa de
ejecucion de la obra para iniciarla de inmediato y terminarla en condiciones normales de trabajo,
en el menor tiempo posible sin exceder de 105 dias naturales, siendo la fecha probable de inicio de
los trabajos el 12 de Diciembre de 2023 y fecha estimada de terminacion el 25 de Marzo de 2024.

REQUISITOS A INCLUIR EN LA PROPUESTA.

Los licitantes prepararan sus propuestas conforme a lo establecido en estas bases, asi como a lo
indicado en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, se efectuaron. Se deberan firmar
cada una de las hojas que integran la proposicion.

Las proposiciones que se presenten seran en lengua Espafiola, en moneda nacional y deberan
contener, debidamente firmados todos y cada uno de los documentos enumerados en los puntos
21y 2.2 de estas bases. Sera causa de descalificaciéon el incumplimiento de alguno de los requisitos
establecidos en las presentes bases, asi como la comprobacién de que alguno de los licitantes ha
acordado con uno u otros cualquier situacién que tenga como fin obtener ventaja sobre los demas
licitantes.

Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases o en las proposiciones que se presenten
podra ser negociada.

PROPUESTAS TECNICAS.

Bases de concurso y manifestacion de que su representada es de nacionalidad mexicana.
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Modelo del contrato y manifestacion escrita de conocerlo en su contenido y de sujetarse a sus
términos;

Documento vigente a la firma del contrato expedido por el SAT, en el que se emita opinidn del
cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en materia de seguridad social expedida por el IMSS en sentido positivo vy
Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales ante hacienda del Estado en sentido positivo
Expedida directamente por la Direccion de recaudacion de la Direccion General de Ingresos de la
Secretaria de Planeacidn, Finanzasy Administracion, o en forma electrénica a través de la siguiente
direccién: http//www.constancia-noadeudo-sfya.col.gob.mx/. Todas ellas en sentido positivo vy
vigentes al momento de presentacion de propuestas y por lo menos hasta la fecha del fallo
programada en estas bases.

Copia del escrito donde compruebe que cuenta con el registro 2023 en el Padréon de Contratistas
del Gobierno del Estado de Colima.

Original y copia del recibo de pago de inscripcion y compra de bases.

Escrito en el que manifieste el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos
gue deriven de los actos del procedimiento de licitacion y, en su caso, del contrato respectivo.

Descripcion de la planeacion integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos. Las dependencias y entidades podran
establecer las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos;

Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad, arrendadas
con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se
dispondrd de estos insumos en el sitio de los trabajos, tratandose de maquinaria o equipo de
construccion arrendado, con o sin opcidn a compra, deberd presentar carta compromiso de
arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador;

Curriculum de cada uno de los profesionales técnicos que seran responsables de la Direccion,
administracion y ejecucion de las obras, los que deberan tener experiencia en obras con
caracteristicas técnicas y magnitud similares a la que se licita.

Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, la
identificacion de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable
su participacion, anotando el nombre de la contratante, descripcion de las obras, importes totales,
importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, segun el caso, asi como
organigrama de la empresa; Debera acreditarse plenamente la experiencia de acuerdo a lo
indicado en la convocatoria y/o en la junta de aclaraciones.
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Manifestacion escrita de conocer los proyectos arquitectonicos y de ingenieria; las normas de
calidad de los materiales y las especificaciones generales vigentes en la dependencia y las
particulares de construccion aplicables; las leyes y reglamentos procedentes y su conformidad de
ajustarse a sus términos;

Manifestacion escrita en la que sefale las partes de los trabajos que subcontratara, incluyendo la
informacion necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y econdmica de las
personas que se subcontrataran;

Manifestacion escrita de conocer el sitio de realizacion de los trabajos y sus condiciones, asi como
de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de
licitacion, debiendo anexar los documentos correspondientes a la constancia de visita de obra y
junta de aclaraciones;

Manifestacion bajo protesta de decir verdad de que por su conducto no participan en los
procedimientos de contratacion personas fisicas o morales inhabilitadas por la Funcion Publica y/o
la Contraloria General del Estado en los términos de los ordenamientos de la Ley de Obras PuUblicas
y Servicios Relacionados con las Mismas o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Publicoy demas normatividad aplicable;

Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalaciéon permanente de origen
extranjero de los sefialados por la Secretaria de Economia, manifestacion escrita de que los precios
consignados en su propuesta No se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio
internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios;

Analisis célculo e integracion del salario real, sin considerar costos e importes.

Analisis del 100% de los conceptos de trabajo a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, asi
como la relaciéon de los materiales con sus correspondientes consumos y de la mano de obra,
Mmaqguinaria y equipo de construccion con sus correspondientes rendimientos, asi como los analisis
de basicos, todo ello sin considerar costos e importes.

Analisis del costo horario de maquinaria, sin considerar costos e importes.

Explosion de insumos que intervienen en la integracion de la propuesta, agrupado por los
materiales mas significativos y equipo de instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y
equipo de construccion, con la descripcion y especificaciones técnicas de cada uno de ellos,
indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medicidn, sin considerar costos e
importes.

Programas de ejecucion general de los trabajos, calendarizados en partidas y subpartidas de la
totalidad de los conceptos de trabajo, singonsiderar costos e importes, asi como los programas de:
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a) de la mano de obra.

b) de la maquinariay equipo de construccion, identificando su tipo y caracteristica.

c) de los materiales mas significativos y de los equipos de instalacion permanente, y

d) de utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
direccion, supervision y administracion de los trabajos.

También sin considerar costos e importes.

PROPUESTA ECONOMICA.
Analisis, calculo e integracion del factor de salario real. Conforme a lo siguiente:

El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que hace el contratista
por el pago de salarios reales al personal que interviene directamente en la ejecucion del concepto
de trabajo de que se trate, incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal hasta la categoria
de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se consideran dentro de este costo, las
percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervision y vigilancia que
corresponden a los costos indirectos.

El costo de mano de obras se obtendrd de la expresion:
Sr

Mo= R
Donde:
“Mo" Representa el costo por mano de obra.
“Sr"  Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecuciéon de cada
concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del personal técnico,
administrativo, de control, supervision y vigilancia que corresponden a los costos indirectos.
Incluird todas las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos
de Trabajo en vigor.

Para la obtenciéon de este rubro se deben considerar los salarios tabulados “Sn" de las diferentes
categorias y especialidades propuestas por el licitante o contratista, de acuerdo a la zona o region
donde se ejecuten los trabajos, el que deberad afectarse con un factor de salario real “Fsr”, de
acuerdo con la siguiente expresion:

Sr=5Sn *Fsr
“R"  Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que

interviene directamente en la ejecucion del concepto de trabajo por jornada de ocho horas. Para
realizar la evaluacion del rendimiento, se deberd considerar en todo momento el tipo de trabajo

COLIMA

COLIMA {@itil)] ANOS

3 ANOS E2
1523 I 2023

Blvd. Camino Real No. 435, colonia Morelos C.P. 28010 Colima, Colima, México
Correo electrénico despacho.seidum@gobiernocolima.gob.mx



s

Yy
C O Ll M A Colima se transforma
G@ue; no ffc, Esta < CONTIGO "

— W »q—<—-.

BASES DE LICITACION

a desarrollary las condiciones ambientales, topograficas y en general aguellas que predominen en
la zona o region donde se ejecuten.

Para los efectos del punto anterior, se deberd entender el factor de salario real “Fsr” como la
relacion de los dias realmente pagados en un periodo anual, de enero a diciembre, divididos entre
los dias efectivamente laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresion:

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fraccidon decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del
Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual.

Tl= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

Para su determinacidon, Unicamente se deberan considerar aquellos dias que estén dentro del
periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos,
resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real debera incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo de la
Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajos en vigor.

Determinando el factor de salario real, éste permanecera fijo hasta la terminaciéon de los trabajos
contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las
prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, ddndoles un trato similar a un
ajuste de costos.

Cuando se requiera de la realizacion de trabajos de emergencia originados por eventos que
pongan en peligro o alteren el orden social, la economia, los servicios publicos, la salubridad, la
seguridad o el ambiente de alguna zona o regidon del pais, las dependencias o entidades podran
requerir la integracion de horas por tiempo extraordinario, dentro de los margenes sefalados en
la Ley Federal del Trabajo, debiendo ajustar el factor de salario real utilizado en la integracion de
los precios unitarios.

En la determinacion del Salario Real no deberan considerarse los siguientes conceptos:

l. Aqguellos de caracter general referentes a transportacion, instalaciones y servicios de
comedor, campamentos, instalaciones deportivas y de recreacién, asi como las que sean para fines
sociales de caracter sindical;

I Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros
similares;

[l La alimentacion y la habitacion cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores;
V. Cualguier otro cargo en especie o en dinero, tales como: despensas, premios por asistencia
Yy puntualidad, entre otros;
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V. Los viaticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajos a
ejecutar se tenga que trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo, y

VI. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerandose como tales las entregadas para
constituir fondos de algun plan de pensiones establecido por el patrén o derivado de contratacion
colectiva.

El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes, deberan ser considerados en el
analisis de los costos indirectos de campo correspondiente.

Andlisis de los precios unitarios del cien por ciento (incluidos los analisis basicos y los
correspondientes a subcontratos) los conceptos de trabajo que representen el total del monto de
la propuesta, determinados y estructurados de acuerdo a lo siguiente:

Describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, asi como la relaciéon de
los materiales con sus correspondientes consumos y de mano de obra, maquinaria y equipo de
construccion con sus correspondientes rendimientos, considerando costos e importes.

Se considerara como precio unitario, el importe de la remuneracion o pago total que debe cubrirse
al contratista por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto,
especificaciones de construccion y normas de calidad.

El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los
costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los cargos
adicionales.

Los precios unitarios que formen parte de un contrato o convenio para la ejecucion de obras o
servicios deberan analizarse, calcularse e integrarse tomando en cuenta los criterios que se sefialan
en el punto 4.2 inciso A de estas bases de licitacion.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas
como obligaciones adicionales o por que derivan de un impuesto o derecho que se causen con
motivo de la ejecucion de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y
por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

El cargo adicional no debera ser afectado por los porcentajes determinados para los costos
indirectos v de financiamiento ni por el cargo de utilidad, este cargo deberd adicionarse al precio
unitario después de |a utilidad.

El cargo adicional que debera ser integrado en sus analisis de precios unitarios sera el del 1.5% (Uno
punto Cinco por ciento) como derechos por el servicio de inspeccidon, vigilancia y control
correspondiente a la Contraloria y del 2% (dos por ciento) del impuesto sobre ndmina,
contemplado en la Ley Hacendaria del ado de Colima, donde considera que son objeto de este

COLIMA

COLIMA @i} ANOS

1523

Blvd. Camino Real No. 435, colonia Morelos C.P. 28010 Colima, Colima, México
Correo electrénico despacho.seidum@gobiernocolima.gob.mx



223.-

2.2.4.-

s

retaria de . e
CHOLIM Infraestructura, Desarrollo (Follma ae transform?
Go ierno de, a Urbano y Mo !!“d d +—CONTIGO —

et

BASES DE LICITACION

impuesto las erogaciones efectuadas por concepto de remuneraciones al servicio personal
subordinado prestado en el territorio del Estado de Colima.

La enumeracion de los costos y cargos mencionados en este capitulo para el analisis, calculo e
integracion de precios unitarios, tiene por objeto cubrir en la forma mas amplia posible, los
recursos necesarios para realizar cada concepto de trabajo.

El analisis, calculo e integracidon de los precios unitarios para un trabajo determinado, deberd
guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodologia de ejecucion de los
trabajos, con los programas de trabajo, de utilizacion de personal y de maquinaria y equipo de
construccion; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y
demas insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevaran a cabo los trabajos, sin
considerar el Impuesto al Valor Agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones
generales y particulares de construccion y normas de calidad que determine la dependencia o
entidad.

Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberan expresarse por regla general en moneda
nacional, salvo en aquellos que necesariamente requieran recursos de procedencia extranjera; las
dependencias y entidades, previa justificacion, podran cotizar y contratar en moneda extranjera.

Las unidades de medida de los conceptos de trabajo corresponderan al Sistema General de
Unidades de medida, cuando por las caracteristicas de los trabajos y a juicio de la dependencia o
entidad se requiera utilizar otras unidades técnicas de uso internacional, podran ser empleadas.

El catalogo de conceptos de los trabajos Unicamente podrd contener los siguientes precios
unitarios:

l. Precios unitarios originales, que son los precios consignados en el catalogo de conceptos del
contrato, que sirvieron de base para su adjudicacion, y

I Precios unitarios por cantidades adicionales o por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato.

Relacion de costos de los materiales que se requieran para la ejecucion de los trabajos puestos en
el sitio de la obra. Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalacion
permanente de origen extranjero de los sefalados por la Secretaria de Economia, manifestacion
escrita de que los precios consignados en su propuesta No se cotizan en condiciones de practicas
desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios,
se debera sefalar el precio ofertado por el licitante;

Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los
salarios;
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Analisis, calculo e integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion,
debiendo considerar éstos, para efectos de evaluacion, con costos y rendimientos de maquinas y
equipos Nuevos,

Analisis, calculo e integracion de los costos indirectos (no se autorizan los estudios anualizados),
identificando los correspondientes a los de administracion de oficinas de campo y los de oficinas
centrales; considerando lo siguiente:

El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecucion de los trabajos
no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como
en la obra, y comprende entre otros; los gastos de administracion, organizacion, direcciéon técnica,
vigilancia, supervision, construccion de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos
de trabajo; el transporte de maquinaria o equipo de construccion, imprevistos y, en su caso,
prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.

Para su determinacion, se debera considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales
del contratista, comprendera Unicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y
administrativo a la superintendencia del contratista, encargada directamente de los trabajos. En
el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberan considerar todos los conceptos
gue de él se deriven.

Los costos indirectos se expresaran como un porcentaje del costo directo de cada concepto de
trabajo. Dicho porcentaje se calculara sumando los importes de los gastos generales que resulten
aplicables y dividiendo esta suma entre el costo total de la obra de que se trate.

Los gastos generales que podran tomarse en consideracion para integrar el costo indirecto y que
pueden aplicarse indistintamente a la administracion de oficinas centrales o a la administracion
de oficinas de campo o0 ambas, segun el caso, son los siguientes:

l. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:

a) Personal directivo;

b) Personal técnico;

c) Personal administrativo;

d) Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores;

e) Prestacionesa que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciando en los
incisos a, b,y c;

f) Pasajesy viaticos del personal enunciado en los incisos a, b,y ¢,y

g) Los que deriven de la suscripcion de contratos de trabajo, para el personal enunciado
en los incisos a, b, y c;

I Depreciacion, mantenimiento tas de los siguientes conceptos:
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a) Edificiosy locales;

b) Locales de mantenimientoy guarda;

c) Bodegas;

d) Instalaciones generales:

e) Equipos, mueblesy enseres;

f) Depreciacion o renta, y operacion de vehiculos, y
g) Campamentos;

[l Servicios de los siguientes conceptos:
a) Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y
b) Estudios e investigaciones;

V. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:
a) Campamentos;
) Equipo de construccion;
c) Plantasy elementos para instalaciones, y
) Mobiliario;

V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:
a) Papeleriay Utiles de escritorio;
b) Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio;
c) Equipo de computacion;
d) Situacion de fondos;
e) Copiasy duplicados;
f)  Luz, gasy otros consumaos, y
g) Gastos de la licitacion;

VI. Capacitacion y adiestramiento;

VII. Seguridad e higiene;

VI Segurosy fianzas,

IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:

a) Construccion y conservacion de caminos de acceso;
b) Montajesy desmantelamientos de equipo, y

c) Construccion de instalaciones generales:

1. De campamentos,

2. De equipo de construccion, y

3. De plantasy elementos para instalaciones.

227~ Analisis, calculo e integracion del costo gar financiamiento; considerando que:
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El costo por financiamiento debera estar representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos y correspondera a los gastos derivados por la inversion de recursos propios o
contratados, que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecuciéon de los
trabajos calendarizados y valorizados por periodos.

El costo por financiamiento permanecera constante durante la ejecucion de los trabajos, vy
Unicamente se ajustara en los siguientes casos:

l. Cuando varie la tasa de interés, y
I Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio
subsecuente al del inicio de los trabajos.

Para el analisis, calculo e integracion del porcentaje del costo por financiamiento se debera
considerar lo siguiente:

l. Que la calendarizacion de egresos esté acorde con el programa de ejecucion de los trabajos
v el plazo indicado en la propuesta del contratista.

I Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte
entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista, y
dividida entre el costo directo mas los costos indirectos

[l Que se integre por los siguientes ingresos:

a) Los anticipos que se otorgaran al contratista durante el ejercicio del contrato, y

b) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulacion,
aprobacion, tramite y pago; deduciendo la amortizacion de los anticipos concedidos, y

V. Que se integre por los siguientes egresos:

a) Los gastos que impliguen los costos directos o indirectos;

b) Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalacion
permanente que en su caso se requieran, y

c) En general, cualquier otro gasto requerido segun el programa de ejecucion.

Las dependencias y entidades para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la
tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta, deberan considerar lo
siguiente:

l. El contratista debera fijar la tasa de interés con base en un indicador econdmico especifico,
la cual permanecera constante en la integracion de los precios; la variacion de la tasa, a la
alza o a la baja, dara lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento,
considerando la variacion entre lgasoromedios mensuales de tasas de interés, entre el mes
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en que se presente la propuesta del contratista, con respecto al mes que se efectle su
revision;

I Las dependencias y entidades reconoceran la variacion en la tasa de interés propuesta por
el contratista, de acuerdo con las variaciones del indicador econdmico especifico a que esté
sujeta;

[I. El contratista presentara su solicitud de aplicacion de la tasa de interés que corresponda
cuando sea al alza; en el caso que la variacion resulte a la baja, la dependencia o entidad
debera realizar los ajustes correspondientes, y

V. El analisis, calculo e integracion del incremento o decremento en el costo por
financiamiento, se realizard conforme al analisis original presentado por el contratista,
actualizando la tasa de interés; la diferencia en porcentaje que resulte, dard el nuevo costo
por financiamiento.

Las dependencias y entidades para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, cuando exista
un retraso en la entrega del anticipo en contratos que comprendan dos o mas ejercicios, en los
términos del segundo parrafo de la fraccion V del articulo 50 de la Ley, deberan considerar o
siguiente:

l. Unicamente procederd el ajuste de costo en aquellos contratos que abarquen dos o mas
gjercicios,

I Para su calculo, en el anélisis de costo por financiamiento presentado por el contratista, se
debera reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue
éste,y

[l El nuevo costo por financiamiento se aplicara a la obra pendiente de ejecutar, conforme al
programa convenido, a partir de la fecha en que debid entregarse el anticipo.

Utilidad propuesta por el licitante; de acuerdo a:

El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe el contratista por la ejecucion del concepto de
trabajo; sera fijado por el propio contratista y estara representado por un porcentaje sobre la suma
de los costos directos, indirectos y de financiamiento.

Este cargo, debera considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la
participacion de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

Explosion de insumos que intervienen en la integracion de la propuesta, agrupando por materiales
mas significativos y equipos de instalacigg permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de
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construccion, con la descripcion de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus
respectivas unidades de medicidon y sus importes parciales y totales;

Catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de mediciéon, cantidades de trabajo,
precios unitarios con nUmeroy letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la
propuesta. Este documento formara el presupuesto de la obra que servird para formalizar el
contrato correspondiente;

Carta compromiso de la proposicion elaborado en los términos del formato, entregado por ésta
Secretaria;

Programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos, calendarizado y cuantificado
mensualmente, dividido en partidas y subpartidas, de los conceptos de trabajo que representen el
100% de la propuesta. Asi como los gque se mencionan en la fraccion siguiente.

Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilizacion
mensual para los siguientes rubros:

a) De la mano de obra;

b) Dela maquinariay equipo de construccion, identificando su tipo y caracteristicas;

c) De los materiales mas significativos y de los equipos de instalacion permanentes, y

d) De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
direccion, supervision y administracion de los trabajos.

El licitante ganador dentro de los quince dias naturales siguientes a la emision del fallo, debera
entregar el programa de ejecucion general de los trabajos que considere todos y cada uno de los
conceptos que integran la propuesta, utilizando preferentemente redes de actividades con ruta
critica y diagramas de barras. Con base en este programa y cuando la magnitud de los trabajos lo
requiera, el superintendente de construccion procedera a elaborar, dentro de un plazo no mayor
de cuarenta y cinco dias naturales siguientes al inicio de los trabajos, el programa detallado y
definitivo que se aplicard al contrato dentro del marco de referencia pactado.

CONSIDERACIONES AL PREPARAR LA PROPUESTA.

Las proposiciones se formularan tomando en consideracion lo siguiente:

Toda la documentacion referente a estudios o analisis del concurso podrd presentarse en formas
de computadora, siempre que contenga los datos solicitados para el caso, exceptuandose el
catalogo de conceptos y cantidades de obra, pues este deberd ser el entregado por esta
dependenciay requisitado en los siguientes términos:
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El monto del precio unitario de cada uno de los conceptos se anotarad preferentemente con
maquina en el espacio correspondiente.

Cuando el catdlogo de conceptos se componga de varias hojas, deberd anotarse en cada una el
monto parcial acumulado y en la hoja final, el monto total. En caso de encontrarse errores en las
operaciones aritméticas, se reconocera como correcto el producto de las cantidades de obra
propuesta por la Secretaria y los precios unitarios anotados por el proponente.

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificaran los importes parciales y
la suma de ellos.

En caso de discrepancia entre el precio unitario anotado con ndmero y el anotado con letra,
prevalece el que coincida con el andlisis de precio unitario correspondiente o el consignado con
letra cuando no se tenga dicho analisis. De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan,
se modificaran los importes parciales y la suma de ellos para efectos del monto de su propuesta.

La explosion de insumos de mano de obra y equipo que intervengan en los conceptos deberan
coincidir con los asentados en los analisis de precios unitarios.

Los analisis de precios unitarios se deberan presentar como se indica en estas bases de concurso,
sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras, no se deberd incluir el V. A. que le transfieren los
proveedores de materiales y servicios que se requieren para la ejecucion de la obra.

En el caso de omitirse en el analisis algun elemento que de acuerdo a las Especificaciones de
Construccion de esta Secretaria (o de normativa en su caso) debe intervenir, este se considera
incluido en los cargos que se asienten.

La numeracion de los andlisis de precios unitarios que se presenten deberd coincidir con el folio
que la Institucion le aplique a los conceptos del catalogo de concurso.

Debera hacerse el andlisis del salario real de todos y cada uno de los tipos de operarios que
intervengan en la obra. Se anexaran los analisis de los factores de conversién de salario base a
salario real.

Los concursantes deberan presentar analisis por cargos de financiamiento de la obra en el cual
reflejaran los anticipos que se le otorguen. El mismo se integrara como se dispone en estas bases
de concurso.

Las retenciones que con base en los convenios (si es el caso que se tengan celebrados con las
camaras correspondientes), hagan las dependencias o entidades sobre los montos de las
estimaciones por trabajos ejecutados, para transferirse a las propias cdmaras en calidad de
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BASES DE LICITACION

aportacion de sus agremiados, por cualquiera que sea su concepto, no deberdn repercutirse en el
importe de las propuestas que se presenten en los procesos de adjudicacion de contratos.

De acuerdo a las disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima publicada en el
Periodico Oficial “El Estado de Colima”, con fecha 26 de noviembre del 2011, se deberd considerar
lo siguiente:

Los contratistas que celebren contratos de obra publica o de servicios relacionados con las mismas
con cualquier dependencia u organismo publico del Gobierno del Estado, pagaran un derecho
equivalente al 1.5 por ciento por los servicios de inspecciéon y vigilancia de obra publica sobre el
importe de cada una de las estimaciones de trabajo; dichos importes seran retenidos por las
dependencias u organismos publicos que efectlen los pagos a los contratistas, los cuales deberan
enterar los importes retenidos a la Secretaria de Planeacidn, Finanzasy Administracion , a través
de las oficinas o instituciones autorizadas para recibir el pago de contribuciones, dentro de los
primeros cinco dias habiles del mes siguiente a aquel que se efectUe la retencion.

CRITERIOS PARA EL ANALISIS Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

4]- Engeneral para la evaluacién técnica de las propuestas se deberan considerar, entre otros, los
siguientes aspectos:

l. Que el analisis calculo e integracion del factor del salario real; El analisis del costo horario de
maquinaria y los programas de ejecucion general de los trabajos, mano de obra,
magqguinaria y equipo de construccion y el de utilizacion del personal profesional técnico
administrativo y de servicio solicitados en los documentos de la propuesta técnica. se
deberan considerar sin costos e importes.

I Que cada documento contenga toda la informacion solicitada;

[l Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, cuenten
con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion de los
trabajos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los
licitantes, se deberdn considerar, entre otros, el grado académico de preparacion
profesional, la experiencia laboral especifica en obras similares y la capacidad técnica de las
personas fisicas que estaran relacionados con la ejecucion de los trabajos; y los que se
indiguen en las bases de licitacion.

V. Que la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacion de los
trabajos, sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos;

) LTMZ
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BASES DE LICITACION

V. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el
licitante conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para
ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de
ejecucion considerado en su propuesta, y

A, Tratandose de propuestas que consideren precios unitarios ademas se debera verificar:
l. De los programas:

a) Que el programa de ejecucion de los trabajos corresponda al plazo establecido por la
convocante;

b) Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y
utilizacion, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecuciéon general de los
trabajos;

c) Que los programas de suministro y utilizacién, mano de obra y equipo, sean
congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el
procedimiento constructivo a realizar;

I. De la Maquinaria y equipo:

a) Quelamaquinariayequipo sean los adecuados, necesariosy, suficientes para ejecutar
los trabajos objeto de la licitacion y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y
equipo presentado por el licitante;

b) Que las caracteristicas de la maquinaria y equipo considerados por el licitante, sean
las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera
ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construccion propuesto por
el contratista, o con las restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un
procedimiento, y

c) Que la maquinaria y el equipo el rendimiento de éste sea considerado como nuevo,
para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los
fabricantes respectivos; asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan
a realizarse los trabajos;

1. De los materiales:

a) Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante
para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas,
Y, €N su caso, los usos de acuerdo con la vida Util del material de que se trate, y

b) Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de
instalacion permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones
generalesy particulares de construccion establecidas en las bases, y
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V. De la mano de obra:

a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para
ejecutar los trabajos;

b) Que losrendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables
y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante,
considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las
condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben
realizarse los trabajos, vy

c) Quese hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion
de los conceptos mas significativos.

Al finalizar esta evaluacion, las dependencias y entidades deberan emitir un dictamen donde se
expongan las razones de las condiciones legales requeridas y las razones técnicas por las que se
aceptan o se desechan las propuestas presentadas por los licitantes.

4.2- Engeneral para la evaluacion econémica de las propuestas se deberan considerar, entre otros,
los siguientes aspectos:

l. Que cada documento contenga toda la informacion solicitada, y

I Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes con
las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o regién en
donde se ejecutaran los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.

Tratandose de propuestas que consideren precios unitarios ademas se deberd verificar:
l. Del presupuesto de obra:

a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe
del precio unitario;

b) Que los precios unitarios sean anotados con numero y con letra, los cuales deben ser
coincidentes entre si y con sus respectivos analisis; en caso de diferencia, debera
prevalecer el que coincida con el andlisis de precio unitario correspondiente o el
consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis, y

c) Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el
caso de que una o0 mas tengan errores, se efectuaran las correcciones correspondientes;
él monto correcto, sera el que se considerara para el analisis comparativo de las
proposiciones;

I Verificar que el analisis, calculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de
acuerdo con lo establecido en egte Ordenamiento, debiendo revisar:
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a) Que los analisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de
obra, maqguinaria y equipo de construccion;

c) Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los analisis
correspondientes, se encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el
mercado;

d) Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores
de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto
en este Ordenamiento;

e) Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para
tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano
de obra, requerida para la ejecucidn del concepto de trabajo de que se trate, y

f)  Que los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo de construccion se
hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina
0 equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados.

Verificar que los andlisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de
acuerdo con lo previsto en este Ordenamiento, debiendo ademas considerar:

a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con
la relacion de los costos basicos y con las normas de calidad especificadas en las bases de
la licitacion;

b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con
el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se
ejecutaran los trabajos, y

c) Que los costos horarios del equipo se hayan determinado con base en el precio y
rendimiento de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomaran como maximaos
los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como
las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

Verificar que los analisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de
acuerdo con lo previsto en este Ordenamiento, debiendo ademas considerar:

a) Que el analisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del
costo directo,

b) Constatar que para el analisis de los costos indirectos se hayan considerado
adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que
comprenderan Unicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la
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superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo
necesarios para la direccion, supervision y administracion de la obra, y

c) Que no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a las
bases de la licitacion, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario especifico;

Verificar que en el anadlisis y calculo del costo financiero se haya estructurado y
determinado considerando lo siguiente:

a) Que losingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados al contratista,
durante el ejercicio del contratoy del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad
y su plazo de tramite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortizacion
de los anticipos;

b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de
los costos directos o indirectos;

c) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico
especifico;

d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion
valorizado con montos mensuales, y

e) Que la mecanica para el analisis y calculo del costo por financiamiento empleada por
el licitante sea congruente con lo que se establezca en las bases de la licitacion;

Verificar que el calculo e integracion del cargo por utilidad, se haya estructurado y
determinado considerando que dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el
contratista estima que debe percibir por la ejecucidén de los trabajos, asi como las
deducciones e impuestos correspondientes, no siendo necesario su desglose;

Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos
que laintegran, y

Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obray maquinaria
y equipo de construccion sean congruentes con el programa de erogaciones de la
ejecucion general de los trabajos, asi como con los programas presentados en la
propuesta técnica.

Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos sefalados se califican como solventes
econdmicamente y por lo tanto, solo estas seran consideradas para el analisis comparativo,
desechandose las restantes.

Si resultare que dos o0 mas proposiciones con solventes porque satisfacen la totalidad de los
requerimientos solicitados, el contrato se adjudicara a quien presente la proposicidon que resulte
econdmicamente mas conveniente para el estado.
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BASES DE LICITACION

DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, CANCELACION, NULIDAD TOTALY LICITACIONES DESIERTAS:

Se consideran causas para el desechamiento de las propuestas las siguientes:

La presentacion incompleta o la omision de cualquier documento requerido en las bases.

El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
convocante;

La consignacion de datos sobre costos, precios 0 montos en alguno de los documentos
de la propuesta técnica;

La ubicacion del licitante en alguno de los supuestos sefalados en el articulo 51 de la Ley,
y

Las demas que, de acuerdo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos
arealizar, sean considerados expresamente en las bases de licitacion por las dependencias
y entidades y gue sean estrictamente necesarias para la evaluaciéon de las propuestas o la
realizacion de los trabajos.

Las dependencias y entidades que realicen la cancelacion de una licitacion, deberan notificar por
escrito a los licitantes y al 6rgano interno de control, dentro de los diez dias habiles siguientes a su
emision, las razones justificadas que funden y motiven dicha determinacion y cubriran los gastos
no recuperables que, en su caso, procedan, y siempre que sean razonables estén debidamente
comprobados y se realicen directamente con la operaciéon correspondiente.
El pago de los gastos no recuperables se limitara a los siguientes conceptos:

Costo de las bases de licitacion;

Costo de pasajesy hospedaje del personal que haya asistido a la visita al sitio de realizacion
de los trabajos, a la junta de aclaraciones, a las etapas del acto de presentacion y apertura
de las proposiciones, al fallo de licitacion, y a la firma del contrato, en el caso de que el
licitante no resida en el lugar en que se realice el procedimiento;

Costo de la preparacion de la proposicion que exclusivamente correspondera al pago de
honorarios del personal técnico, profesional y administrativo que participd en forma
directa en la preparacion de la a propuesta, los materiales de oficina utilizados y el pago
por utilizacion del equipo de oficina fotocopiado, y

En su caso, el costo de la emision de garantias.
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Cuando se presente alguna situacion de caso fortuito o fuerza mayor, la convocante debera
abstenerse de realizar pago alguno por tal motivo.

Cuando la Contraloria determine la nulidad total del procedimiento de contratacidn por causas
imputables a la convocante, la dependencia o entidad, reembolsara a los licitantes los gastos no
recuperables en que hayan incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con la operacion correspondiente.

La convocante podra declarar desierta una licitacion en cualquiera de los siguientes casos:

l. Cuando ninguna persona adquiera las bases,

I. Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones,

1. Cuando las propuestas presentadas no rednan los requisitos de las bases o sus precios no
fueran aceptables.

En estos supuestos se emitird una segunda convocatoria, permitiendo la participacion a todo
interesado incluso a quienes participaron en la licitacion declarada desierta.

Se considerara que los precios de las propuestas presentadas por los licitantes no son aceptables
cuando se propongan importes que no puedan ser pagados por las dependencias y entidades.

V. Cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, y

V. Cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoguen la extincion de
la necesidad de contratar los trabajos y de continuar con la licitacion se pudiera ocasionar
un dafno o perjuicio a la dependencia.

V1. Tratandose de licitaciones por invitacion a cuando menos tres personas, No se cuente al
momento de la presentacion y apertura de propuestas con un minimo de tres propuestas

susceptibles de andlisis.

CONTRATACION DE LA OBRA.

FIRMA DEL CONTRATO.

Con fundamento en el articulo 13 de la Ley, en la adjudicacion de contratos se preferird en igualdad
de circunstancias a la contratista que cuente con certificado de empresa colimense, siempre que
la diferencia de precio no sea superior al (5%) cinco por ciento.
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BASES DE LICITACION

La adjudicacion del contrato obligara a esta dependencia y al contratista en quien haya recaido
dicha adjudicacion a formalizar el documento relativo, dentro de los treinta dias naturales
siguientes al de la adjudicacion.

Enatencion a las nuevas disposiciones al Codigo Fiscal del Estado, publicadas en el periddico oficial
el sabado 30 de noviembre del 2013, se da a conocer el articulo 37 bis, cuyo texto a continuacion se
transcribe:

ARTICULO 37 BIS.- Las dependencias, los organismos descentralizados y los 6rganos
desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado del Estado, en ningdn caso contrataran
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra publica con los particulares que:

l. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes a favor del Estado, ya sea respecto de
contribuciones estatales o de aguellas cuya administracion corresponda al Estado por
virtud del Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal;

I Tengan a su cargo créditos fiscales determinados a favor del Estado, firmes o no, que no
se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por este
Cddigo, ya sea respecto de contribuciones estatales o de aquellas cuya administracion
corresponda al Estado por virtud del Convenio de Colaboracion Administrativa en
Materia Fiscal Federal;

[l Estando obligados al pago de contribuciones reguladas en la Ley de Hacienda del
Estado, no se encuentren inscritos en el Registro Estatal de Contribuyentes;y

V. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaracion de las que obligue la Ley
de Hacienda del Estado y con independencia de que en la misma resulte o no cantidad
a pagar, ésta no haya sido presentada. Lo dispuesto en esta fraccion no es aplicable
tratandose de omision en la presentacion de declaraciones que sean exclusivamente
informativas.

La prohibicion establecida en este articulo no sera aplicable a los particulares que se encuentren
en los supuestos de las fracciones | y || de este articulo, siempre que celebren convenio con las
autoridades fiscales en los términos que este Coédigo establece para cubrir a plazos, ya sea como
pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo con los recursos que
obtengan por enajenacion, arrendamiento, servicios u obra publica que se pretendan contratary
que no se ubiquen en algun otro de los supuestos contenidos en este articulo. Para estos efectos,
en el convenio se establecerd que las dependencias y entidades antes citadas retengan una parte
de la contraprestacidon para ser enterada al fisco estatal para el pago de los adeudos
correspondientes.

Los proveedores a quienes se adjudique el contrato, para poder subcontratar, deberan solicitar y
entregar a la contratante la constancia de cumplimiento de las obligaciones fiscales del
subcontratante, que se obtiene de la Direccion General de Ingresos, de la Secretaria de Finanzasy
Administracion.
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BASES DE LICITACION

El contrato serd firmado por la Arg. Marisol Neri Leon, Secretaria de Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Movilidad, el representante legal de la empresa que resulte seleccionada para la
ejecucion de los trabajos y por dos testigos.

Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador presentara para su cotejo, original o copia
certificada de los documentos con los que acredite su existencia legal y las facultades de su
representante para suscribir el contrato. La convocante, devolvera los originales y conservara copia
simple de los mismos para revision detallada.

Asi mismo previo también a la firma del contrato la compania deberd entregar en formato
digitalizado el programa (con importes mensuales parciales y acumulados) y el presupuesto (con
descripcion completa de cada concepto, precios unitarios con ndmero vy letra, importes y sumas),
en hoja de calculo (preferentemente Excel).

Si el interesado no firmare el contrato y la dependencia o entidad podra sin necesidad de nuevo
procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposicion
solvente mas baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen que sirve como base para el
fallo en el que se hace constar el andlisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o
desecharlas, y asi sucesivamente en caso de que este Ultimo no acepte la adjudicacion, siempre
gue la diferencia en precio con respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora,
en todo caso, no sea superior al diez por ciento.

El contratista que no firme el contrato por causa imputable a el mismo serd sancionado en los
términos del articulo 77 y 78 de la Ley Estatal de Obras Publicas y la dependencia podra adjudicar
el contrato al licitante que haya presentado la siguiente propuesta solvente mas baja siempre que
la diferencia en precio respecto de la inicialmente ganadora no sea superior al 10%.

Si la Dependencia o Entidad no firmase el contrato respectivo, el contratista, sin incurrir en
responsabilidad, podra determinar no ejecutar la obra. En este supuesto, la Dependencia o Entidad
a solicitud expresa del licitante cubrira los gastos no recuperables en que hubiere incurrido el
contratista para preparar y elaborar su propuesta, siempre que estos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitacion de que se trate.

El contratista a quien se adjudique el contrato, no podra hacerlo ejecutar por otro; pero, con
autorizacion previa del titular del area responsable de la ejecucidon de los trabajos en la
dependencia o entidad de que se trate, podra hacerlo respecto de partes del contrato o cuando
adquiera materiales 0 equipos que incluyan su instalacion en las obras. Esta autorizacion previa no
se requerird cuando la dependencia o entidad sefale especificamente en las bases de |a licitacion,
las partes de los trabajos que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso, el contratista
seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos ante la dependencia o entidad.

édﬁﬁ
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BASES DE LICITACION

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podran cederse en forma parcial o
total a favor de cualesquiera otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el consentimiento de la
dependencia o entidad de que se trate.

Para que el contratista pueda subcontratar parte de la obra serd necesario que satisfaga a los
siguientes requisitos:

a) Solicitar por escrito la autorizacidn previa de la dependencia exponiendo los motivos que tiene
para requerir la subcontratacion; y,

b) Ladependencia otorgara su autorizacidn cuando a su juicio la subcontratista, tenga la misma
experiencia, capacidad técnica y econdmica y moral del contratista, en base al Curriculo Vitae
que se presente.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de obra no podran cederse en forma
parcial o total en favor de cualquier otra persona fisica o moral, con excepcidn de los derechos de
cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto deberd contar con la
conformidad previa de la Dependencia.

ALGUNAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO.
ANTICIPOS: “Se otorgara un anticipo del 30% sobre la asignacion contratada.

El anticipo otorgado a “EL CONTRATISTA" debera aplicarse especificamente para la construccion
de sus oficinas en el sitio de los trabajos, almacenes, bodegas e instalacionesy, en su caso, para los
gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como;
para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se
instalen permanentemente y demas insumos.

Elatrasoen la entrega del anticipo, serd motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion
pactado. Cuando “EL CONTRATISTA" no entregue la garantia de los anticipos dentro del plazo de
15 dfas naturales siguientes a la fecha de adjudicacion, no procedera el diferimiento y por lo tanto
deberd iniciar en la fecha establecida.

“LA DEPENDENCIA" podra otorgar anticipo para los convenios que se celebren en los términos del
articulo 50 de la Ley sin que pueda excederse el porcentaje originalmente autorizado en el
contrato.

La amortizacion de los anticipos se efectuara proporcionalmente, con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final.
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BASES DE LICITACION

Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescision del contrato, el saldo por amortizar se
reintegrard a “LA DEPENDENCIA" en un plazo no mayor de veinte dias naturales contados a partir
de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA”.

En caso de que “EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado,
este cubrira los cargos que resulten conforme al procedimiento indicado en la clausula décimo
segunda de los pagos en exceso.

FORMA DE PAGO.- "EL CONTRATISTA”" recibira de “LA DEPENDENCIA" como pago total por
la ejecucion satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato, el importe que resulte de aplicar
los precios unitarios a las cantidades de obra realizadas. Los trabajos incorrectos se tendran por no
ejecutados.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados, se deberan formular con una periodicidad no
mayor de un mes. El contratista debera presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la
dependencia o entidad en el contrato, acompanadas de la documentacion que acredita la
procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisidon y autorizacion de las
estimaciones contara con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su
presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas que no puedan ser
autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaradn en la siguiente estimacion

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de la dependencia o entidad,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha
en gque hayan sido autorizados por la residencia de la obra de que se trate.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre siy,
por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera sélo para efecto de control administrativo.

En caso de incumplimiento en el pago de estimacionesy de ajuste de costos, “LA DEPENDENCIA”,
a solicitud de “EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago
de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el
importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas debiéndose computar por dias
naturales desde que sean determinados hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

Si con motivo de la cesion de derechos de cobro solicitado por “EL CONTRATISTA" se origina un
retraso en el pago, no procederd el pago de gastos financieros.
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BASES DE LICITACION

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el
parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y
se computaran, por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “LA DEPENDENCIA".

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten con cargo a “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en las estimaciones siguientes.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas se consideran como aceptacion
de los trabajos, pues ‘LA DEPENDENCIA" se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutada o por el pago de lo indebido

AJUSTE DE COSTOS.- Cuando a partir de la presentacion de la propuesta ocurran circunstancias
de orden econdmico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccion del
costo de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando
procedan, deberdn ser ajustados atendiendo a lo acordado por las partes en la presente clausula.
Elaumento o reducciéon correspondiente debera constar por escrito.

No dara lugar a ajuste de costos las cuotas compensatorias, que conforme a la Ley de la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de una obra.

El ajuste de costos se llevarad a cabo mediante la revision de cada uno de los precios del contrato
para obtener el ajuste; ajustandonos al procedimiento contenido en la fraccion | del articulo 57 de
la Ley.

La aplicacion del procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior se sujetara
a lo siguiente:

l. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no
imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se
hubiere convenido.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la del
acto de presentacion y apertura de proposiciones;
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[. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados por “EL
CONTRATISTA” con base en los indices nacionales de precios productor con servicios que
determine el BANCO DE MEXICO. Cuando los indices que requiera “EL CONTRATISTA” no
se encuentren dentro de los publicados por EL BANCO DE MEXICO, se procedera a
calcularlos conforme a los precios que se investiguen, utilizando la metodologia que
expida el referido Banco;

[I. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por
financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya
considerado en su propuesta, y

V.  Alos demas lineamientos que para tal efecto emita la Contraloria.

La autorizacion del ajuste de costos, en moneda nacional, deberd efectuarse mediante el oficio de
resolucion que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, en consecuencia, No se requiere
de la formalizacion de convenio alguno.

El procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podra ser modificado durante la
vigencia del contrato.

El ajuste de costos en moneda extranjera se sujetara a los articulos 33, fraccion VI de la Ley y 153 A
del Reglamento.

Los indices base que serviran para el calculo de los ajustes de costos en el contrato, seran los que
correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante, deberan ser los que prevalezcan
al momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o
sustituirse por ninguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el dltimo dia del
mes en el que se presentd.

Para los efectos del tercer parrafo de la fraccion | del articulo 58 de la Ley, y con el objeto de
actualizar los precios de la proposicion a la fecha de inicio de los trabajos, el contratista podra
solicitar, por una sola ocasion, la determinacién de un primer factor de ajuste, el cual deberd
calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en las bases de licitacion
y en el contrato respectivo. Este factor de actualizacion no deberd afectarse por la entrega de
anticipos. Esto no aplicard en las obras o servicios que inicien dentro de los treinta dias naturales
siguientes a la presentacion de las proposiciones.
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BASES DE LICITACION

Las dependencias y entidades, previa justificacion, autorizaran dicho factor, el que serd aplicado a
cada estimacion y repercutira durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los
ajustes de costos que le sucedan.

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecucion de los mismos se otorga
algun anticipo, el o los importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al
del anticipo concedido.

Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos
conforme a los procedimientos sehalados en este contrato “EL CONTRATISTA" deberd acompanar
a su solicitud la siguiente documentacion:

a.- La relacion de los indices nacionales de precios productor con servicios que determine el
Banco de México o, en su caso, los indices investigados por “LA DEPENDENCIA" y ser
proporcionados al contratista;

b.- El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido,
determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los
costos, valorizado con los precios unitarios del contrato;

C.- El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido,
determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los
costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, ajustados conforme a lo sefialado
en la fraccion Il del articulo 58 de la Ley, mismo que se indica en la fraccion Il del
procedimiento contenido en esta clausula.

d.- El programa de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que
se tenga convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en
los costos;

e.- El analisis de la determinacion del factor de ajuste, y

f- Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el
contratistay la dependencia o entidad, en funcién de los trabajos a realizar en el periodo de
ajuste.

Para la determinacion de los ajustes de costos, se deberan precisar las cantidades que se
encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa convenido a partir del inicio del periodo
en el cual se produzca el incremento en los costos.

Elajuste de costos, se podra determinar utilizando las matrices de calculo de los analisis de precios
unitarios de los trabajos no ejecutados debcontrato, conforme al programa convenido, a partir del
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inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, en los que se sustituyan los
costos basicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los indices aplicables de los
publicados por el Banco de México.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA" quien lo promueva
dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los Indices aplicables al periodo
gue los mismos indiquen; si es a la baja, sera "LA DEPENDENCIA" quien lo realice en igual plazo.
Cuando “EL CONTRATISTA” promueva el ajuste de costos, deberdn presentar por escrito la solicitud
respectiva a la dependencia o entidad en términos de esta clausula, misma que se fundamenta en
lo dispuesto por los articulos 148 y 152 del Reglamento. Transcurrido dicho plazo, precluye el
derecho del contratista para reclamar el ajuste de costos del periodo de que se trate; para estos
casos se deberd considerar para el pago de la estimacidon correspondiente, el Ultimo porcentaje de
ajuste que se tenga autorizado.

“LA DEPENDENCIA" o entidad dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcion de la
solicitud de “"EL CONTRATISTA", debera emitir por escrito la resolucion que proceda. En caso
contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones
siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las
estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste;
debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan autorizados.

Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

LAS PENAS CONVENCIONALES. - Se aplicardan penas convencionales por atrasos en el
cumplimiento de las fechas establecidas en el programa general de ejecucion de los trabajos, asi
como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacion de los trabajos pactada en el
contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que la dependencia o entidad opte por la rescision del
contrato.

Las penas seran de 2% (dos por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de ejecucion general de los trabajos y se
aplicaran considerando los ajustes de costos, sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado,
considerando para el célculo de las mismas, el avance en la ejecucion de los trabajos conforme a
la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato.

Las penas convencionales Unicamente procederan cuando ocurran causas imputables a “EL
CONTRATISTA": la determinacion del atraso se realizara con base en las fechas parciales o de
terminacion, fijadas en el programa de ejecucion general de los trabajos convenido. No dara lugar
a la aplicacion de penas convencionales, el periodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza
mayor durante la ejecucion de trabajos,
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Las penas se establecen atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos
a contratar, tipo de contrato, grados de avance y posibilidad de establecer fechas de cumplimiento
parcial de los trabajos.

Durante la vigencia del programa de ejecucion general de los trabajos, las penas convencionales
se aplicaran mediante retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso
en la fecha que se determine el atraso, mismas que el contratista podra recuperar en las siguientes
estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa, salvo que en el
contrato se haya pactado que dichas penas no seran devueltas en caso de atraso en el
cumplimiento de las fechas criticas pactadas conforme al programa de ejecucion general de los
trabajos.

Las retenciones econdmicas tendran el caracter de definitivas, si a la fecha pactada de terminacion
de los trabajos, éstos no han sido concluidos.

De existir retenciones definitivas a la fecha de terminacion de los trabajos pactada en el contratoy
guedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de “LA DEPENDENCIA" la
cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la
fecha de terminacion del plazo, se hara efectiva contra el importe de las retenciones definitivas
gue haya aplicado "LA DEPENDENCIA”".

De resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto de retenciones una vez concluida la
totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, procedera su devolucion de
éste.

Cuando “LA DEPENDENCIA" reintegre a “EL CONTRATISTA" algun monto retenido, no se generara
gasto financiero alguno.

El pago de las penas convencionales seflaladas en la presente clausula no podra ser superiores en
su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento (diez por ciento), cuando este limite sea
rebasado “LA DEPENDENCIA” procedera a la rescision del contrato en los términos de la siguiente
clausula.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- “EL CONTRATISTA" presentard a “LA DEPENDENCIA”", dentro de los
15 (quince) dias naturales contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA", reciba copia del
fallo de la adjudicacion, una fianza por valor de 10% (diez por ciento) del importe total de la obra
sefalada en la clausula segunda, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que en virtud del presente contrato asume “EL CONTRATISTA".

FIANZA DE ANTICIPO. - Asi mismo, y en idéntico plazo presentara otra fianza por el 100% (cien por
ciento) del importe total del anticipo, co 'erando el Impuesto al Valor Agregado en ambos casos

COLIMA

COLIMA {@iiit] ANOS

1523 2023

Blvd. Camino Real No. 435, colonia Morelos C.P. 28010 Colima, Colima, México
Correo electrénico despacho.seidum@gobiernocolima.gob.mx



s

Secretaria de . el
CROL:I;MA Infraestructur: :, Des ~iii‘“i”0“0 (Follma 3¢ transform)a
(o bierno del Urbano y Mo vilid +—CONTIGO ——+

— W

BASES DE LICITACION

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue las fianzas con los requisitos gue mas adelante se sefalan,
el contrato no surtira efecto alguno.

Sitranscurrido el plazo a que se refiere el primer parrafo de esta clausula, “EL CONTRATISTA" no ha
otorgado las fianzas respectivas, ‘LA DEPENDENCIA" podra declarar automaticamente la rescision
administrativa del contrato, sin responsabilidad para “LA DEPENDENCIA", guedando a salvo sus
derechos para exigir el pago de los dafos y perjuicios que pudieran causarle.

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucion mexicana debidamente autorizada, a favor de la
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado. Las fianzas que otorgue “EL CONTRATISTA" en los
términos de la presente clausula estaran vigentes, hasta que las obras materia de este contrato
hayan sido recibidas en su totalidad por “LA DEPENDENCIA",

FIANZA DE VICIOS OCULTQOS. - Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" dentro de los quince
dias habiles siguientes a la recepcion formal de los mismos, sustituira la fianza vigente por otra
equivalente al diez por ciento del monto total ejercido para responder de los defectos que resulten
de la realizacion de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que
hubiera incurrido en su ejecucion. La vigencia de esta garantia serd de un afo contado a partir de
la fecha de terminacion de los trabajos, la que se hara constar en el acta de recepcion formal de
los mismos, al término del cual, de no haber inconformidad de la dependencia, la institucion
afianzadora procedera a su cancelaciéon automatica. En caso de presentarse vicios ocultos “LA
DEPENDENCIA" lo comunicara de inmediato y por escrito a “LA CONTRATISTA" y a la afianzadora.
En este Ultimo caso, las fianzas continuaran vigentes hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los
defectos y satisfaga las responsabilidades.

Quedaran a salvo los derechos de “LA DEPENDENCIA" para exigir el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas.

Las podlizas en que sean expedidas las fianzas, deberan contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucion que la otorgue.

a) Que las filanzas se otorguen en los términos de este contrato;

b) Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminaciéon de las obras
aque se refiere el plazo o exista espera, su vigencia quedard automaticamente prorrogada
en concordancia con dicha prérroga o espera;

) Que las fianzas garantizan la ejecucion total de las obras materia de este contratoy de la
correcta aplicacion del anticipo otorgado;
d) Que, para ser canceladas las fianzas, serd requisito indispensable la conformidad expresa

y por escrito de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano; y,
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e) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 95y

53.-

54.-

55.-

5.6.-

SN/

58.-

118 de la Ley Federal de Instituciones de fianzas en vigor. Las fianzas se cancelaran cuando
“EL CONTRATISTA"” haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven de este
contrato.

El programa de trabajo que formara parte integrante del contrato consignara las cantidades por
ejecutar en los periodos en que se divide el mismo, los cuales no seran mayores de un mes,
debiendo integrarse por conceptos de obra a ejecutar y conteniendo la hoja de trabajo.

El contratista sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y deberd sujetarse a todos
los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad y uso de la via pUblica, asi como las disposiciones establecidas al efecto por la
dependencia o entidad contratante. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren
por su inobservancia seran a cargo del contratista.

“EL CONTRATISTA" se obliga a formular ante la autoridad competente la manifestacion del impacto
ambiental en la modalidad que corresponda y en su caso el estudio de riesgo que esté obligado a
presentar ante dicha autoridad, asi como obtener de esta Ultima la autorizaciéon para ejecucion de
la obra a que se refiere el presente contrato.

La empresa con quien se contrate esta obra, acepta que “EL GOBIERNO" aplique al momento de

tramitar las estimaciones las siguientes retenciones:

- 1.00% (uno por ciento) para el desarrollo de los programas de Obras y Beneficio Social.

- 1.50% (uno punto cinco por ciento) como derechos por el servicio de inspeccion, vigilancia
y control corresponde a la Contraloria.

Las estimaciones por trabajos ejecutados, a mas tardar, se presentaran por “EL CONTRATISTA" por
periodos mensuales, acompafadas de la documentaciéon que acredite la procedencia de su pago.

“LA DEPENDENCIA" pagard, bajo su responsabilidad, dentro de un plazo no mayor a 30 dias
naturales, contados a partir de la fecha en que las reciba el Residente de Supervision de Obra.

Las diferencias técnicas o numeéricas pendientes de pago se resolverdn y en su caso se
incorporaran en la siguiente estimacion.

El contratista se compromete a tener cuantificada la obra que va a ejecutar en un plazo de
cuarenta y cinco dias habiles después del inicio de los trabajos. Esta cuantificacion la haran de
comun acuerdo con la supervision de obras que designe la Secretaria de Infraestructura y
Desarrollo Urbano.
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El concursante a quien se adjudique el contrato, tendra obligacion de presentar los analisis de
precios unitarios de los conceptos de obra faltante que se detecten al momento de hacer la
cuantificacion referida en el punto 5.8

en un plazo maximo de 45 (cuarenta y cinco) dias habiles a partir de la fecha de adjudicacion.

El contratista a quien se adjudique el contrato se compromete a presentar un catalogo actualizado
de conceptos, cada vez que en la obra resulten volumenes excedentes, conceptos fuera de
catdlogo o existan modificaciones al proyecto o a las especificaciones que incidan en el mismo.

Tratandose de concursos de supervision, el contratista seleccionado acepta que las estimaciones
que presente a cobro seran conforme al avance de obra. Ademas, acepta que el porcentaje de
estimacion sera el producto de dividir el importe total de su propuesta de la compafia que sea
seleccionada para ejecutar la obra.

El contratista se da por enterado del contenido total de estas bases de concurso, asi como del contenido
de las especificaciones generales de construccion de esta Secretaria (y las de la normativa en su caso),
complementarias, generalesy particulares de las obras, acerca de las cuales expresa su entera conformidad.
Asimismo, manifiesta que ha visitado el sitio en el que deberd trabajar, y ha tomado en cuenta cualquier
contingencia que pudiera afectar el desarrolloy la entrega oportuna de la obra; y que formula su propuesta
con plena conciencia de todas las circunstancias necesarias.
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