



**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICO - ECONÓMICAS**

PROCEDIMIENTO: IA-36079003-006-2023  
INVITACION RESTRINGIDA

PARTIDAS	DESCRIPCIÓN GENERAL DE PARTIDA	UNIDAD	VOLUMEN
1	ADQUISICIÓN DE PINTURA 100% ACRILICA Y DE ESMALTE	DE ACUERDO AL ANEXO NUMERO 1 TECNICO	DE ACUERDO AL ANEXO NUMERO 1 TECNICO

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA LUNES 14 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS.

EL ARQ. FELIPE NERY FUENTES, CON CARGO DE DIRECTOR GENERAL, DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, PROCEDIÓ A LA RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

- 1.- SHERWIN WILLIAMS
- 2.- PINTURAS PRISA DE TECOMAN
- 3.- COMEX
- 4.- FACTOR VANGUARDIA SA DE CV

A CONTINUACIÓN, SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOCICIONES DE LOS LICITANTES, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN, DANDO LECTURA A LOS IMPORTES QUE RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA: EN EL PLIEGO DE REQUISITOS Y EN LAS BASES DE LICITACIÓN.

EMPRESA	LOTE	IMPORTE TOTAL MÁS IVA
1.- SHERWIN WILLIAMS	1	\$ 752,307.63
2.- PINTURAS PRISA DE TECOMAN	1	\$ 835,890.00
3.- COMEX	1	\$ 862,163.79
4.- FACTOR VANGUARDIA SA DE CV	1	\$ 860,391.90

EL DICTÁMEN Y FALLO DE ESTE CONCURSO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA MIÉRCOLES 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2023, A LAS 15:30 HORAS.

POR LO MENOS UN PARTICIPANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS ANEXOS 3.15 Y 3.18, CARTA COMPROMISO Y PROPUESTA TECNICA Y PROPUESTA ECONOMICA.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON:

"2023, AÑO DE LA CONMEMORACION DEL 500 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA VILLA DE COLIMA"



POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
ARQ. FELIPE NERY FUENTES DIRECTOR GENERAL	
ARQ. HÉCTOR ALEJANDRO SÁNCHEZ TINOCO EN SUPLENCIA DE LA ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN SECRETARIA TECNICA.	
IMELDA ARAIZA FLORES DIRECTORA DE PLANEACIÓN.	
LIC. LAURA TERESA ZERMEÑO CEDEÑO EN SUPLENCIA DEL C.P. LUIS FILIBERTO ÁLVAREZ MENDOZA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
ARQ. CECILIA AILED CARBAJAL CÁRDENAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS	
ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	<i>Ma. Emerita Gutierrez</i>
ING. RICARDO KRYZTAN CHAVEZ RUIZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN SUPLENCIA DEL LIC. HUGO ENRIQUE GUZMÁN TEODORO, AUXILIAR DE ALMACÉN	
LIC. ASDRÚBAL ENRÍQUEZ MELGAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	
INVITADOS	FIRMAS
POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA: C.	
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA C.	

"2023, AÑO DE LA CONMEMORACION DEL 500 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA VILLA DE COLIMA"





POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE  
COLIMA  
ING. GUILLERMO SALAZAR AVIÑA

INTEGRANTES DEL COMITE	FIRMAS
POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE COLIMA A.C. C.	
POR EL COLEGIO DE CONSTRUCTORES DEL ESTADO DE COLIMA A.C. C. ROBERTO VALDEZ CHACÓN	Roberto V.-
POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE COLIMA A.C. C.	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- SHERWIN WILLIAMS SA DE CV C. JULIO MANUEL GOMEZ ESPARZA	
2.- PINTURAS PRISA DE TECOMAN C. MARIO ALBERTO MORALES QUILES	
3.- COMEX C. SERGIO MENDOZA FLORES	
4.- FACTOR VANGUARDIA SA DE CV C. PABLO GOMEZ JIMENEZ	

EL TEMPLE DEL BRAZO ES  
VIGOR EN LA TIERRA

"2023, AÑO DE LA CONMEMORACION DEL 500 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA VILLA DE COLIMA"



COLIMA  
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN  
APERTURA TÉCNICO - ECONÓMICA

INSTITUTO COLIMENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

SUBDIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS  
ADQUISICIÓN DE: PINTURA 100% ACRILICA Y ESMALTE

LICITACIÓN: IA-36079003-006-2023  
PERIODO DE ENTREGA:-  
INICIO: 21 AGOSTO 2023  
TERMINO: 31 AGOSTO 2023

14 AGOSTO 2023

NUM.	DOCUMENTO	SHERWIN WILLIAMS	PINTURAS PRISA DE TECOMAN	COMEX	FACTOR VANGUARDIA	
3.1	DE LA PERSONA QUE SOLO ENTREGUE LAS PROPUESTAS.	✓	✓	✓	✓	
3.2	FORMA QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURIDICA DEL LICITANTE	✓	✓	✓	✓	
3.3	CARTA DE ACEPTACIÓN DE BASES A 4	✓	✓	✓	✓	
3.4	CARTA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD A 5	✓	✓	✓	✓	
3.5	CARTA DEL ARTICULO 38 DE LA ASSPEC A 6	✓	✓	✓	✓	
3.6	CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS A 7	✓	✓	✓	✓	
3.7	OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES.	✓	✓	✓	✓	
3.8	OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN FISCALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	✓	✓	✓	✓	
3.9	ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA ECONÓMICA	✓	✓	✓	✓	
3.10	INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA A 8	✓	✓	✓	✓	
3.11	SUBCONTRATACIONES A 9	✓	✓	✓	✓	

*[Handwritten signatures and initials]*

Roberto V.

"2023, AÑO DE LA CONMEMORACION DEL 500 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA VILLA DE COLIMA"

NUM.	DOCUMENTO	SHERWIN WILLIAMS	PINTURAS PRISA DE TECOMAN	COMEX	FACTOR VANGUARDIA	
3.12	ESCRITO QUE FACULTE AL PARTICIPANTE A INTERVENIR EN LA LICITACION. <b>A10</b>	✓	✓	✓	✓	
3.13	CARTA COMPROMISO <b>A11</b>	✓	✓	✓	✓	
3.14	CARTA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD COMERCIAL O PROFESIONAL <b>A12</b>	✓	✓	✓	✓	
3.15	TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES <b>A13</b>	✓	✓	✓	✓	
3.16	CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE (OPCIONAL)	X	X	X	X	
3.17	PROPUESTA TECNICA Y PROPUESTA ECONOMICA	✓	✓	✓	✓	
	IMPORTE TOTAL <b>A14</b>	\$ 752,307.63	\$ 835,890.00	\$ 862,163.79	\$ 860,391.90	\$

*8*

*4*

*Em*

*Hu*

*R*

*8/*

*Robertov*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



# INCOIFED







## REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA TECNICA-ECONOMICA

### INVITACION RESTRINGIDA

PROCEDIMIENTO: IA-36079003-006-2023

ADQUISICIÓN DE: PINTURA 100% ACRILICA Y DE ESMALTE. -

14 AGOSTO 2023

NOMBRE EMPRESA O FUNCIONARIO PARTICIPANTE Y REPRESENTANTE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. FELIPE NERY FUENTES	
2.- INCOIFED ARQ. HÉCTOR ALEJANDRO SÁNCHEZ TINOCO	
3.- INCOIFED IMELDA ARAIZA FLORES	
4.- INCOIFED C.P. LUIS FILIBERTO ALVAREZ MENDOZA	Laura Zermeno p.9.
5.- INCOIFED ARQ. CECILIA AILED CARBAJAL CARDENAS	
6.- INCOIFED ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ	Ma. Emerita Gutierrez
7.-INCOIFED ING. RICARDO KRYZTAN CHAVEZ RUIZ	
8.-INCOIFED LIC. ASDRÚBAL ENRÍQUEZ MELGAR	
9.- POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA. C.	
10.-POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA. C.	
11.-POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE COLIMA C.	ING. GUILLERMO SALAZAR AUIÑA 