

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA MARTES 02 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS", LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS LICITANTES QUE ESTAN PARTICIPANTANDO EN LA:

LICITACION PÚBLICA NACIONAL LO-36079003-17-2024

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
(1) 06DES0032C.- SEC. FED. OCTAVIO PAZ LOZANO, COL. LA RESERVA, VILLA DE ALVAREZ. - CONSTRUCCION EN EDIFICIO "A" AREAS ADMINISTRATIVAS, CONSTRUCCION DE EDIFICIO "F" PARA ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR, Y DOS BODEGAS. -	COL. LA RESERVA	VILLA DE ALVAREZ

PARA CELEBRAR, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 FRACCION III DE LA LEOP, ASI COMO LO INDICADO EN EL NUMERAL 1 DE LAS BASES DE LICITACION, LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES, DONDE SE DARAN RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS ENVIADAS EN TIEMPO Y FORMA COMO SE INDICO EN EL MISMO PUNTO DE LAS BASES DE LICITACION, RELATIVOS A LAS CONDICIONES TECNICAS, LOCALES, CLIMATOLOGICAS Y TOPOGRAFICAS ASI COMO DE LA DOCUMENTACION QUE FORMA PARTE DE LAS BASES DE LICITACION, CON EL FIN DE ACLARAR DUDAS A LOS PARTICIPANTES, PARA QUE FORMULEN CORRECTA E IMPARCIALMENTE SUS PROPUESTAS.

MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA O ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE A LOS LICITANTES:

SE AGREGA EN LA PARTIDA DE PRELIMINARES LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

S/C.- TRABAJOS PARA LA ELABORACION DE ACCESO PROVISIONAL, INCLUYE EL RETIRO DE DOS MÓDULOS DE REJA-ACERO, DEMOLICIÓN DE MURETE, HABILITADO DE PORTÓN CON LAS DOS HOJAS DE LOS MÓDULOS RETIRADOS , INSTALACIÓN DEL PORTÓN QUE SE MANTENDRÁ CERRADO EN HORAS HINÁBILES. Y UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, DEBERÁ CONSTRUIR EL MURETE E INSTALAR NUEVAMENTE LOS MÓDULOS DE REJA ACERO, INCLUYE LA LIMPIEZA Y PINTURA NECESARIA. UNIDAD PIEZA, CANTIDAD 1.00

SE MODIFICA EL CONCEPTO NO 66 51393AA

DICE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA TIPO QO120L125G, PARA 30 CIRCUITOS CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X125 JDL36225, INCLUYE: CONEXION Y PRUEBA.


DEBE DECIR: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA TIPO QO120L125G, PARA 20 CIRCUITOS, INCLUYE: CONEXION Y PRUEBA.

SE MODIFICA EL CONCEPTO NO. 67 50960

CAMBIA EL CABLE DE ALUMINIO MONOPOLAR XLP CAL 2/0, A CABLE DE ALUMINIO MONOPOLAR 1/0

POR LO CUAL EL CONCEPTO DEBE DECIR: SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO 2F -4H, CON 3 HILOS DE CABLE DE ALUMINIO MONOPOLAR XLP CAL 1/0 + 1 CABLE DE ALUMINIO MONOPOLAR XLP CAL 6, INCLUYE: GUIADO, TENDIDO Y AISLAMIENTO.

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CREACION DEL TERRITORIO FEDERAL DE COLIMA"



SE AGREGA EN PRELIMINARES EL CONCEPTO 52478


REUBICACION DE HIDRANTE EXISTENTE PARA TOMA DE AGUA A BASE DE TUBERIA DE FO. GALV. 13 MM., INCLUYE: CANCELACION Y RETIRO DE HIDRANTE EXISTENTE, EXCAVACION, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO (15 M. APROX.), RELLENO DE TIERRA, CONSTRUCCION DE NUEVO HIDRANTE CON LLAVE DE NARIZ CON ROSCA Y DADO DE CONCRETO (VER DETALLE EN PLANO), CONEXIONES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. UNIDAD PIEZA, CANTIDAD 1.

SE AGREGA EL CONCEPTO 11067

TALA DE ARBOL Y EXTRACCION DE RAICES DE ARBOL, DE 15-30 CM DE DIÁMETRO, DE 3.A 5 M DE ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DEL AREA DE LA OBRA. UNIDAD PIEZA, CANTIDAD 2.00

DE LAS BASES	LOS CARGOS ADICIONALES QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR EN LA INTEGRACION DE SUS PRECIOS UNITARIOS SERÁN DEL 1.5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA Y EL 1% DE BENEFICIO SOCIAL.
DE LAS BASES	EL 2% SOBRE NOMINA DEBERA APLICARSE EN EL FACTOR DE SALARIO REAL. LOS CARGOS QUE SE GENEREN POR AFILIACION A CAMARAS, NO DEBERÁN AFECTAR A LA PROPUESTA, YA QUE ESTOS CORREN POR CUENTA DE LOS CONTRATISTAS.
DEL CATÁLOGO	RESPETAR MODELOS Y MARCAS SOLICITADOS EN CATALOGO.
DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EXPLOSIÓN DE INSUMOS	EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE SE ESTE COTIZANDO Y APLICANDO
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO	JUNTO CON LA SUPERVISION SE DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO, ACERO Y DE LOS MATERIALES, SEGÚN APLIQUE.
PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR:	SOLO CANCELERIA, CARPINTERIA, AIRE ACONDICIONADO, CONCRETO PREMEZCLADO, VOZ Y DATOS E IMPERMEABILIZACION.
SUBCONTRATOS	AUNQUE SUBCONTRATE ALGUN CONCEPTO AUTORIZADO DEBERA DESGLOZARLO DE TAL FORMA QUE SE APRECIE CANTIDADES DE CADA INSUMO.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR.
DOCUMENTOS DE LICITACION	TODO DOCUMENTACION PRESENTADA DEBERA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE LA LICITACION DE QUE SE TRATE.

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CREACION DEL TERRITORIO FEDERAL DE COLIMA"




PINTURA VINILICA	PODRA COTIZAR: VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS BERELEX DE BEREL.
PINTURA ESMALTE	PODRA COTIZAR: AMERLOCK DE COMEX METALEX DE SHERWIN WILLIAMS SEMI INDUSTRIAL DE BEREL
CUALQUIER CALIBRE DE CABLE THW ETC.	DEBERA DE COTIZAR: CONDUCTORES MONTERREY, CONDUMEX, VIACON, ó LATINCASA.
	SE DEBERA CONSIDERAR EN SUS INDIRECTOS EL COSTO DE LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y ACEROS (POR LIQUIDOS PENETRANTES) O COMPACTACION SEGÚN LA CANTIDAD QUE CONSIDERA LA SUPERVISION Y DONDE APLIQUE.
	CALENDARIO QUINCENAL CON FECHA EN LOS PERIODOS (TODOS; MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, ETC.)

POR LO TANTO Y HABIENDO SIDO TRATADOS TODOS LOS PUNTOS Y REALIZADO LAS VALORACIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA INTEGRACION DE LAS PROPOSICIONES, SE INFORMA QUE LA PRESENTE CORRESPONDE A LA ÚNICA Y ULTIMA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

FIRMAN DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO DE TODO LO AQUÍ ESTABLECIDO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LICITANTES QUE INTERVINIERON.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- CIURBE S.A. DE C.V. C. ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LOPEZ	
2.- ING. J. JESUS CONTERAS RUELAS C. ING. IRIS YARED GALVAN SEVILLA	
3.- SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES S.A. DE C.V. C. ARQ. AXEL CONTRERAS	
4.- RAE L DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. C. ARQ. RAFAEL ARELLANO LARIOS	

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CREACION DEL TERRITORIO FEDERAL DE COLIMA"



5.- DESARROLLOS INMOBILIARIOS MAVAN S.A. DE C.V. C.	
6.- ING. RAMON MONTAÑO VAZQUEZ C. ING. MARCO A. GAYTAN RAMOS	

LOS REPRESENTANTES DEL INCOIFED

ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS
DIRECTOR TECNICO

ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ
SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. MARISOL GUZMAN SANCHEZ
SUPERVISOR(A) DE OBRA















EL TEMPLO DEL BRAZO ES
VIGOR EN LA

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CREACION DEL TERRITORIO FEDERAL DE COLIMA"

INCOIFED
REGISTRO DE PARTICIPANTES: JUNTA ACLARATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-17-2024

(1) 06DES0032C.- SEC. FED. OCTAVIO PAZ LOZANO, COL. LA RESERVA, VILLA DE ALVAREZ. - CONSTRUCCION EN EDIFICIO "A" AREAS ADMINISTRATIVAS, CONSTRUCCION DE EDIFICIO "F" PARA ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR, Y DOS BODEGAS. -

02 DE JULIO DE 2024

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS	
2.- INCOIFED ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ	
3.- INCOIFED ING. MARISOL GUZMAN SANCHEZ	
4.- CUBRE S.A. DE C.V. C. 	
5.- ING. J. JESUS CONTERAS RUELAS C. 	
6.- SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES S.A. DE C.V. C. 	
7.- RAEI DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. C. 	
8.- DESARROLLOS INMOBILIARIOS MAVAN S.A. DE C.V. C.	
9.- ING. RAMON MONTAÑO VAZQUEZ C. 	
10.- C.	
11.- C.	
12.- C.	