

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN: LO-36079003-22-2024
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):


(1) 06DST00111 / 06DST0027J.- SEC. TEC. BENITO RINCÓN LÓPEZ, COL. MONTEBELLO, MANZANILLO, COL.- REMODELACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS DE EDIFICIOS "C" E "I" ASÍ COMO REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ESTE ÚLTIMO EDIFICIO (SUSTITUCIÓN DE PROTECCIONES, CANCELERÍA, ILUMINACIÓN, VENTILADORES Y PINTURA); REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTOS EN ELEMENTOS DE CONCRETO EN EDIFICIOS AFECTADOS; CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA 8 DESAYUNADORES CON ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO, PARA GENERAR 9500 KW/H MENSUAL. EN EDIFICIO "E" REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN DE 2 AULAS Y 2 BODEGAS, ASÍ COMO SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y LOSETA EN PISO; DEMOLICIÓN DE COCINA TV; CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE FILTRADO.-

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 13:15 HORAS DEL DIA MIÉRCOLES 14 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE ESTA LICITACIÓN, DONDE SE COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD EN DONDE SE DESECHARON LAS PROPUESTAS DE:

RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON:

LICITANTES	CVH INGENIERIA, PROYECTOS Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.
<p>SE DESECHA LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICITANTE DEBIDO A LO SIGUIENTE:</p> <p>DEL PUNTO 2.2.1 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.... CUANDO EL FACTOR DE SALARIO REAL SE INTEGRE CON UNA PRIMA DE RIESGO DISTINTA AL 7.58875, EL PARTICIPANTE DEBERÁ ANEXAR COPIA DE LA PRIMA DE RIESGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA APLICADA EN SU ANÁLISIS...</p> <p>EL LICITANTE APLICA UNA PRIMA DE RIESGO DE 2.74616 PERO NO ANEXA COPIA QUE RESPALDE DICHA PRIMA.</p> <p>EN EL PUNTO 2.2.3 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE PRESENTA COSTOS INCONSISTENTES EN SUS CONCEPTOS DE TRABAJO, YA QUE SE UBICA EN 14 PARTIDAS POR DEBAJO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO POR LA DEPENDENCIA Y DEL RESTO DEL PARTICIPANTES, Y E ALGUNOS CONCEPTOS COMO EL 36405 SYC. DESAYUNADOR DE GRANITO, PREFABRICADO, DE FORMA CIRCULAR DE 1.20M DE DIÁMETRO....</p> <p>EL LICITANTE COTIZA ESTE CONCEPTO CASI 250% POR ARRIBA DE LO ESTIMADO POR LA DEPENDENCIA Y EL RESTO DE LICITANTES, Y COMO ESTE CONCEPTO SE UBICAN VARIOS, ES POR ESO QUE SE AFIRMA QUE PRESENTA COSTOS INCONSISTENTES.</p> <p>POR LO ANTERIOR, ESTA DEPENDENCIA CONSIDERA SU PROPUESTA ECONÓMICAMENTE INSOLVENTE, Y POR ENDE ES DESECHADA Y CALIFICADA COMO <u>NO FAVORABLE</u>.</p>	

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CREACION DEL TERRITORIO FEDERAL DE COLIMA"



EL C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES, CON CARGO DE DIRECTOR GENERAL, DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS, CELEBRADA A LAS 13:30 HORAS DEL DÍA VIERNES 09 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, AL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS PRESENTADAS, QUE SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA; HIZO SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDE A LA PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ, POR UN IMPORTE DE \$6,155,884.91 (-SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N.-) + IVA, Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 120 DIAS CALENDARIO, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE Y CUYO PRECIO ES EL MAS BAJO.

LA PERSONA FÍSICA A QUIEN SE OTORGÓ EL FALLO FAVORABLE DEBERÁ PRESENTAR EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN SEMANAS, A LA FIRMA DE CONTRATO CON LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS, RESPETANDO LAS FECHAS Y PERIODOS ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA VIERNES 16 DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, A LAS 11:30 HORAS, EN LAS OFICINAS DEL INCOIFED, UBICADAS EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE, CON LA DOCUMENTACION Y FIANZAS RESPECTIVAS AL CONTRATO.


LA PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA LUNES 19 DEL MES DE AGOSTO DE 2024 Y SU TERMINACIÓN EL DIA LUNES 16 DE DICIEMBRE DEL 2024.

LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR CIURBE S.A. DE C.V., ERINCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., LIC. RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ Y CONSTRUCTORA GARIVO S.A. DE C.V., CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS, SIN EMBARGO NO CORRESPONDEN A LA PROPUESTA MAS BAJA.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
EL TITULAR DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ARQ. FELIPE NERY FUENTES DIRECTOR GENERAL	
ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN SECRETARIA TÉCNICA	
ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CREACION DEL TERRITORIO FEDERAL DE COLIMA"



INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO ING. CESAR EDUARDO RAMIREZ CISNEROS	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSE JAIME GILBERTO JUAREZ GUZMAN	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	



EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- CIURBE S.A. DE C.V. C.	
2.- ING. MARIO CEBALLOS GÓMEZ ING. FERNANDO MONTENEGRO RICARDO	
3.- ERINCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. C. Ing. Eduardo Ramirez Cisneros	
4.- LIC. RAMÓN ARTURO PEÑA GONZÁLEZ ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ	
5.- CVH INGENIERÍA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN S.A. DE C.V. C.	
6.- COFESER INGENIERÍA S.A. DE C.V. C.	
7.- IKREA CASA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. C.	
8.- CONSTRUCTORA GARIVO S.A. DE C.V. C. ING. VICTOR TAPIA AVALOS	
9.- ARQ. MARIO OMAR CHÁVEZ PIZANO C.	

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CREACION DEL TERRITORIO FEDERAL DE COLIMA"

INCOIFED
REGISTRO DE PARTICIPANTES: FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-22-2024

(1) 06DST00111 / 06DST0027J.- SEC. TEC. BENITO RINCÓN LÓPEZ, COL. MONTEBELLO, MANZANILLO, COL.- REMODELACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS DE EDIFICIOS "C" E "I" ASÍ COMO REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ESTE ÚLTIMO EDIFICIO (SUSTITUCIÓN DE PROTECCIONES, CANCELERÍA, ILUMINACIÓN, VENTILADORES Y PINTURA); REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTOS EN ELEMENTOS DE CONCRETO EN EDIFICIOS AFECTADOS; CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA 8 DESAYUNADORES CON ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO, PARA GENERAR 9500 KW/H MENSUAL. EN EDIFICIO "E" REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN DE 2 AULAS Y 2 BODEGAS, ASÍ COMO SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y LOSETA EN PISO; DEMOLICIÓN DE COCINA TV; CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE FILTRADO.-

14 AGOSTO DE 2024

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. FELIPE NERY FUENTES	
2.- INCOIFED ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN	
3.- INCOIFED ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	M. Emerita Gutiérrez González
4.- POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. Ing. César Eduardo Ramírez Cisneros	
5.- POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSE JAIME GILBERTO JUREZ GUZMAN	
6.- POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	
7.- Ramon Arturo Peña Gonzalez C. Arg. Luis Fernando Peña Gonzalez	
8.- CONSTRUCTORA SARINO S.A. DE C.V. C. ING. VICTOR A. TERESA AVILA	
9.- ING. MORRO CEBALLAS GONZALEZ C. ING. FERNANDO MONTEGRO RICARDO	
10.- ETANCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C. JES. EDUARDO RAMIREZ RODRIGUEZ	
11.- C.	