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1.- INFORMACIÓN GENERAL. 
 

La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad a través de la Coordinación de la 
Unidad Estatal de Licitaciones de Obra Pública, en atención a lo dispuesto en la normatividad 
vigente Convoca a los interesados que dispongan de capacidad técnica, económica y 
administrativa necesaria y que deseen participar en los concursos para adjudicación de contratos 
de Obra Pública. Los requisitos generales que deberán acreditar en el momento de la inscripción 
son los siguientes: 
 
I.- Escrito de solicitud de inscripción a la licitación correspondiente. 
 
II.- Documentos que acrediten la capacidad financiera de los cuales deberán integrarse de 
acuerdo a lo siguiente: A).- Original y copia de la declaración fiscal del ejercicio inmediato anterior 
(2023 tanto para personas físicas y personas morales), con el que acredite el capital contable 
requerido; B).- Presentar por lo menos los estados financieros de los dos años anteriores y el 
comparativo de razones financieras básicas firmados por contador externo a su empresa, salvo 
en el caso de empresas de reciente creación, los cuales deberán presentar los más actualizados a 
la fecha de presentación de la propuesta. Para empresas que se encuentren dentro de lo previsto 
en el Art.32-a del Código Fiscal de la Federación deberá presentar sus estados financieros 
dictaminados. 

 
III.- Acta constitutiva y poderes para personas morales o acta de nacimiento para personas físicas. 
 
IV.- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Art. 
51 de la Ley Estatal de Obras Públicas.  
 
V.- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad de no tener adeudos fiscales en lo que se 
refiere a los tres últimos ejercicios.  
 
VI.- Declaración escrita bajo protesta de decir verdad donde manifieste que no podrán participar 
bajo su conducto personas físicas o morales inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, 
y/o por el Congreso del Estado, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, Ley Estatal de Obras Públicas y Ley De Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el 
Estado de Colima  y demás normatividad aplicable.  
 
VII.-Documentación comprobable por la dependencia que acredite que tiene el equipo 
indispensable para la ejecución de la obra anexando su relación, e indicando su ubicación actual 
para verificación en su caso.  
 
VIII.- Relación de obras en proceso con la administración pública o particulares indicando el 
avance, el importe y el teléfono del cliente.  
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IX.- Copia del documento donde compruebe que cuenta con el registro 2024 del Padrón de 
Contratistas del Gobierno del Estado de Colima. 

 
 

AUTORIZACIÓN DE RECURSOS: 
La (s) obra (s) que se licita (n), esta (n) incluida (s) en los recursos autorizados dentro de: FONDO 
DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP) 2024 Con una asignación inicial 
de_______ a ejercer en el presente año. 
 
ANTICIPOS. 
Los anticipos a otorgar serán 30.00% de la asignación contratada, para que el contratista realice 
en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, y en 
su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los 
trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de 
equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que se deberán otorgar. 
 
VISITA. 
El contratista deberá inspeccionar el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos objeto de este 
concurso y conocer el terreno, obra (en su caso) y la localidad, así como el mercado (materiales, 
mano de obra, maquinaria y equipo) con toda su problemática. En consecuencia, la visita a obra 
será guiada por el responsable del proyecto y personal de supervisión de obras el día 15 de Agosto 
de 2024 a las 09:00 hrs.; se partirá de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano sito en 
Bulevar Camino Real # 435 de la ciudad de Colima, Col. 
Cada asistente a la visita de obra, además de firmar el acta respectiva deberá anotar la dirección 
de correo electrónico de su representada con el propósito de posteriormente enviar a este, tanto 
el acta de visita como el acta de junta de aclaraciones. 
 
JUNTA DE ACLARACIONES. 
Para cualquier duda, se realizará en las instalaciones de esta dependencia, una junta de 
aclaraciones a las bases de la licitación, a las 10:00 hrs., del día 16 de Agosto de 2024. Siendo 
optativa la asistencia. 
 
La junta de aclaraciones se realizara con la presencia del servidor público que presida dicho acto 
así como un representante del área técnica o usuaria tratándose de bienes o área ejecutora o 
requirente tratándose de obra pública, por lo que quienes hubieren realizado la inscripción y visita 
al lugar de los trabajos, tendrán derecho a plantear personalmente o por escrito a través de los 
medios electrónicos que se hayan previsto en las bases de licitación, sus dudas, aclaraciones o 
cuestionamientos sobre la convocatoria, las bases, sus anexos y a las cláusulas del modelo de 
contrato, las cuales serán ponderadas por las áreas participantes en el proceso. No se atenderán 
solicitudes que se reciban después de los plazos establecidos en las presentes bases de licitación.  
Cualquier modificación a la convocatoria, a sus anexos o a las cláusulas del modelo de contrato, 
derivadas de la junta de aclaraciones formara parte integral de la presente convocatoria. 
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La convocante entregara a cada participante una copia del acta de junta de aclaraciones o en 
caso de no haber asistido, la enviará al correo electrónico que hayan registrado en el acta de visita 
y además difundirá un ejemplar del acta en la página https://secop.col.gob.mx/#licitaciones, para 
efectos de su notificación a los licitantes. 

 
 PRESENTACIÓN CONJUNTA DE PROPOSICIÓN 
 Los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán acreditar en 

forma individual los requisitos señalados, además de entregar una copia del convenio respectivo. 
La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá 
hacerla el representante común. 

 
 En el acto de presentación y apertura de propuestas el representante común deberá señalar que 

la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que se hace referencia la fracción 
anterior se incluirá en el sobre que contenga su propuesta. 

 
ENTREGA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. 
Las proposiciones se presentarán en dos sobres por separado, completamente cerrados 
claramente identificados en su parte exterior con los siguientes datos: Sobre técnico y/o 
económico según corresponda, N° de la licitación, nombre de la obra y nombre del licitante, a las 
09:00 hrs., el día 22 de Agosto de 2024, en la Sala de Juntas de la Coordinación de la Unidad 
Licitadora Estatal de Obra Pública de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Movilidad, sito en Bulevar Camino Real Nº 435 de la ciudad de Colima, Col., donde se llevará a 
cabo el concurso aperturando las propuestas de los participantes que hayan cumplido 
íntegramente con los requisitos de la convocatoria, y se desarrollará en dos etapas; conforme a lo 
siguiente: 
 
APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS. 
Los licitantes entregarán su propuesta e inmediatamente se procederá a la apertura de las 
PROPUESTAS TÉCNICAS exclusivamente. Se desecharán las que hubieren omitido alguno de los 
requisitos exigidos en las presentes bases, las que serán devueltas por esta Secretaría 
transcurridos quince días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo 
de la licitación. 
 
Por lo menos un licitante si asistiere alguno y dos servidores públicos de la dependencia, o 
entidad presentes, rubricarán los correspondientes sobres cerrados que contengan las 
propuestas económicas, inclusive los de aquellos cuyas propuestas técnicas que hubieren sido 
desechadas y quedarán en custodia de esta Secretaría. 
 
Se procederá a levantar el acta respectiva a la primera etapa, en la que se harán constar las 
propuestas técnicas aceptadas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo 
motivaron; se firmará por los asistentes y se les entregará copia de la misma, la falta de firma de 
algún licitante no invalidará su contenido y efectos. 
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Al término del evento, la dependencia difundirá un ejemplar en la página 
https://secop.col.gob.mx/#licitaciones, para efectos de su notificación a los licitantes. 
 
 
APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS. 
Se llevará a cabo en la dirección antes citada, a las 09:00 hrs., del día 23 de Agosto de 2024, 
procediendo a la apertura de los sobres que contienen las PROPUESTAS ECONÓMICAS de los 
licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas en la primera etapa o en el 
análisis detallado de las mismas y se dará lectura en voz alta al importe total de las propuestas 
que cumplan los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y un servidor 
público rubricará el catálogo de conceptos, en que se consignen los precios y el importe total de 
los trabajos objeto de la licitación, así como los programas de ejecución y de suministros para la 
ejecución de los trabajos.  
 
Se levantará acta de la segunda etapa en la que se hará constar el resultado técnico, las 
propuestas económicas aceptadas para su análisis, sus importes, así como las que hubieren sido 
desechadas y la causa que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se les entregará 
copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos. 
 
Al término del evento, la dependencia difundirá un ejemplar en la página 
https://secop.col.gob.mx/#licitaciones, para efectos de su notificación a los licitantes. 
 
Las propuestas desechadas durante la licitación pública o invitación a cuando menos tres 
personas, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días 
naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista 
alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas deberán conservarse hasta la total 
conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la 
convocante podrá proceder a su devolución o destrucción. 

 

 
FALLO DE LA LICITACIÓN. 
La fecha del fallo inapelable dictado por la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Movilidad se dará a conocer a las 14:00 hrs., del día 28 de Agosto de 2024 sito en la misma dirección 
antes mencionada, con la presencia de los representantes de las empresas participantes y 
dependencias asistentes. Acto en el que se levantará el Acta correspondiente, y se entregará 
copia de la misma a los asistentes. 
 
Al término del evento, la dependencia difundirá un ejemplar en la página 
https://secop.col.gob.mx/#licitaciones, para efectos de su notificación a los licitantes. 
 
El pago efectuado por cada concursante para la compra de planos, especificaciones y demás 
documentos del concurso, solo podrá ser reembolsado a indicación expresa de la Contraloría 
General del Estado. 
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DIFERIMIENTO DEL FALLO. 
Cuando por circunstancias imprevisibles la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Movilidad esté imposibilitada para dictar el fallo en la fecha prevista anteriormente, comunicará 
por escrito a los interesados e invitados la nueva fecha de fallo; la que en todo caso quedará 
comprendida dentro de los 30 (treinta) días naturales contados a partir del plazo establecido 
originalmente. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN. 
Tomando en consideración la urgencia que la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Movilidad tiene por poner en servicio esta obra, el concursante deberá proponer el programa de 
ejecución de la obra para iniciarla de inmediato y terminarla en condiciones normales de trabajo, 
en el menor tiempo posible sin exceder de 125 días naturales, siendo la fecha probable de inicio 
de los trabajos el 29 de Agosto de 2024 y fecha estimada de terminación el 31 de Diciembre de 
2024. 

 
2.- REQUISITOS A INCLUIR EN LA PROPUESTA. 
 

Los licitantes prepararán sus propuestas conforme a lo establecido en estas bases, así como a lo 
indicado en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, se efectuaron. Se deberán firmar 
cada una de las hojas que integran la proposición. 
 
Las proposiciones que se presenten serán en lengua Española, en moneda nacional y deberán 
contener, debidamente firmados todos y cada uno de los documentos enumerados en los puntos 
2.1 y 2.2 de estas bases. Será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos 
establecidos en las presentes bases, así como la comprobación de que alguno de los licitantes ha 
acordado con uno u otros cualquier situación que tenga como fin obtener ventaja sobre los demás 
licitantes. 
 
Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases o en las proposiciones que se presenten 
podrá ser negociada. 

 
2.1. PROPUESTAS TÉCNICAS. 
 
2.1.1.- Bases de concurso y manifestación de que su representada es de nacionalidad mexicana. 
 
2.1.2.- Modelo del contrato y manifestación escrita de conocerlo en su contenido y de sujetarse a sus 

términos; 
 
2.1.3.- Documento vigente a la firma del contrato expedido por el SAT, en el que se emita opinión del 

cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en materia de seguridad social expedida por el IMSS en sentido positivo y 
Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales ante hacienda del Estado en sentido 
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positivo Expedida directamente por la Dirección de recaudación de la Dirección General de 
Ingresos de la Secretaria de Planeación, Finanzas y Administración, o en forma electrónica a 
través de la siguiente dirección: http://www.constancia-noadeudo-sfya.col.gob.mx/. Todas ellas en 
sentido positivo y vigentes al momento de presentación de propuestas y por lo menos hasta la 
fecha del fallo programada en estas bases. 

 
2.1.4.- Copia del escrito donde compruebe que cuenta con el registro 2024 en el Padrón de Contratistas 

del Gobierno del Estado de Colima. 
 
2.1.5.- Original y copia del recibo de pago de inscripción y compra de bases. 
 
2.1.6.- Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y 

documentos que deriven de los actos del procedimiento de licitación y, en su caso, del contrato 
respectivo. 

 
2.1.7.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el 

procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos. Las dependencias y entidades podrán 
establecer las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos; 

 
2.1.8.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas 

con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que 
se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, tratándose de maquinaria o equipo de 
construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentar carta compromiso de 
arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador; 

 
2.1.9.-    Curriculum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la Dirección, 

administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con 
características técnicas y magnitud similares a la que se licita. 

 
2.1.10.-    Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, la 

identificación de los   trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable 
su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, 
importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso, así como 
organigrama de la empresa; Deberá acreditarse plenamente la experiencia de acuerdo a lo 
indicado en la convocatoria y/o en la junta de aclaraciones. 

 
2.1.11.- Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; las normas de 

calidad de los materiales y las especificaciones generales vigentes en la dependencia y las 
particulares de construcción aplicables; las leyes y reglamentos procedentes y su conformidad de 
ajustarse a sus términos; 

 

http://www.constancia-noadeudo-sfya.col.gob.mx/
http://www.constancia-noadeudo-sfya.col.gob.mx/
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2.1.12.- Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, incluyendo la 
información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las 
personas que se subcontratarán; 

 
2.1.13.- Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones, así como 

de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de 
licitación, debiendo anexar los documentos correspondientes a la constancia de visita de obra y 
junta de aclaraciones; 

 
2.1.14.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto no participan en los 

procedimientos de contratación personas físicas o morales inhabilitadas por la Función Pública 
y/o el Congreso del Estado en los términos de los ordenamientos de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y demás normatividad aplicable; 

 
2.1.15.- Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen 

extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, manifestación escrita de que los 
precios consignados en su propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de 
comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios; 

 
2.1.16 Análisis cálculo e integración del salario real, sin considerar costos e importes. 
 
2.1.17 Análisis del 100% de los conceptos de trabajo a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, así 

como la relación de los materiales con sus correspondientes consumos y de la mano de obra, 
maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos, sin considerar 
costos e importes. 

 
2.1.18 Análisis del costo horario de maquinaria, sin considerar costos e importes. 
 
2.1.19 Explosión de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, agrupado por los 

materiales más significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y 
equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, 
indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición, sin considerar costos e 
importes. 

 
2.1.20 Programa de ejecución general de los trabajos, calendarizado en partidas y subpartidas de la 

totalidad de los conceptos de trabajo, sin considerar costos e importes, así como los programas 
de: 

 a) de la mano de obra. 
 b) de la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y característica. 
 c) de los materiales más significativos y de los equipos de instalación permanente, y  
 d) de utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la 

dirección, supervisión y administración de los trabajos. 
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Todos ellos también sin considerar costos e importes. 
 
2.2.- PROPUESTA ECONÓMICA. 
 
2.2.1.- Análisis, cálculo e integración del factor de salario real. Conforme a lo siguiente: 
 
 El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que hace el contratista 

por el pago de salarios reales al personal que interviene directamente en la ejecución del 
concepto de trabajo de que se trate, incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal hasta 
la categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se consideran dentro de este 
costo, las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia 
que corresponden a los costos indirectos. 

 
 El costo de mano de obras se obtendrá de la expresión: 
     Sr 
    Mo=  R 
 Donde: 

“Mo” Representa el costo por mano de obra. 
“Sr” Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecución de cada 
concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del personal técnico, 
administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos. 
Incluirá todas las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos 
Colectivos de Trabajo en vigor. 
 
Para la obtención de este rubro se deben considerar los salarios tabulados “Sn” de las diferentes 
categorías y especialidades propuestas por el licitante o contratista, de acuerdo a la zona o región 
donde se ejecuten los trabajos, el que deberá afectarse con un factor de salario real “Fsr”, de 
acuerdo con la siguiente expresión: 
 
 Sr = Sn *Fsr 
 
“R” Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que 
interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo por jornada de ocho horas. Para 
realizar la evaluación del rendimiento, se deberá considerar en todo momento el tipo de trabajo  
 
a desarrollar y las condiciones ambientales, topográficas y en general aquellas que predominen 
en la zona o región donde se ejecuten. 
 
Para los efectos del punto anterior, se deberá entender el factor de salario real “Fsr” como la 
relación de los días realmente pagados en un periodo anual, de enero a diciembre, divididos entre 
los días efectivamente laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente 
expresión: 
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Fsr= Representa el factor de salario real. 
Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del 
Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
Tp= Representa los días realmente pagados durante un periodo anual. 
T1= Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. 
  
Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del 
periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, 
resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables. 
 
El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo de 
la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajos en vigor. 
 
Determinando el factor de salario real, éste permanecerá fijo hasta la terminación de los trabajos 
contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las 
prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dándoles un trato similar a 
un ajuste de costos. 
 
Cuando se requiera de la realización de trabajos de emergencia originados por eventos que 
pongan en peligro o alteren el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la 
seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país, las dependencias o entidades podrán 
requerir la integración de horas por tiempo extraordinario, dentro de los márgenes señalados en 
la Ley Federal del Trabajo, debiendo ajustar el factor de salario real utilizado en la integración de 
los precios unitarios. 
 
En la determinación del Salario Real no deberán considerarse los siguientes conceptos: 
I. Aquellos de carácter general referentes a transportación, instalaciones y servicios de 
comedor, campamentos, instalaciones deportivas y de recreación, así como las que sean para 
fines sociales de carácter sindical; 
II. Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros 
similares; 
III. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores; 
IV. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como: despensas, premios por asistencia 
y puntualidad, entre otros; 
V. Los viáticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajos a 
ejecutar se tenga que trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo, y 
VI. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas 
para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de 
contratación colectiva. 
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El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes, deberán ser considerados en el 
análisis de los costos indirectos de campo correspondiente. 
 

2.2.2.  Análisis de los precios unitarios del cien por ciento (incluidos los análisis básicos y los 
correspondientes a subcontratos) los conceptos de trabajo que representen el total del monto de 
la propuesta, determinados y estructurados de acuerdo a lo siguiente: 

 
Describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, así como la relación de 
los materiales con sus correspondientes consumos y de mano de obra, maquinaria y equipo de 
construcción con sus correspondientes rendimientos, considerando costos e importes. 

 
 Se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe 

cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, 
especificaciones de construcción y normas de calidad. 

 
 El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los 

costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los cargos 
adicionales. 

 
 Los precios unitarios que formen parte de un contrato o convenio para la ejecución de obras o 

servicios deberán analizarse, calcularse e integrarse tomando en cuenta los criterios que se 
señalan en el punto 4.2 inciso A de estas bases de licitación. 

 
 Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas 

como obligaciones adicionales o por que derivan de un impuesto o derecho que se causen con 
motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y 
por financiamiento, ni del cargo por utilidad. 

 
 El cargo adicional no deberá ser afectado por los porcentajes determinados para los costos 

indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad, este cargo deberá adicionarse al precio 
unitario después de la utilidad. 

 
 El cargo adicional que deberá ser integrado en sus análisis de precios unitarios será el del 1.5% 

(Uno punto Cinco por ciento) como derechos por el servicio de inspección, vigilancia y control 
correspondiente a la Contraloría y del 2% (dos por ciento) del impuesto sobre nómina, 
contemplado en la Ley Hacendaria del Estado de Colima, donde considera que son objeto de este 
impuesto las erogaciones efectuadas por concepto de remuneraciones al servicio personal 
subordinado prestado en el territorio del Estado de Colima. 

 
 La enumeración de los costos y cargos mencionados en este capítulo para el análisis, cálculo e 

integración de precios unitarios, tiene por objeto cubrir en la forma más amplia posible, los 
recursos necesarios para realizar cada concepto de trabajo. 
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 El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo determinado, deberá 
guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los 
trabajos, con los programas de trabajo, de utilización de personal y de maquinaria y equipo de 
construcción; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y 
demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin 
considerar el Impuesto al Valor Agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones 
generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la dependencia o 
entidad. 

 
 Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberán expresarse por regla general en 

moneda nacional, salvo en aquellos que necesariamente requieran recursos de procedencia 
extranjera; las dependencias y entidades, previa justificación, podrán cotizar y contratar en 
moneda extranjera. 

 
 Las unidades de medida de los conceptos de trabajo corresponderán al Sistema General de 

Unidades de medida, cuando por las características de los trabajos y a juicio de la dependencia o 
entidad se requiera utilizar otras unidades técnicas de uso internacional, podrán ser empleadas. 

 
El catálogo de conceptos de los trabajos únicamente podrá contener los siguientes precios 
unitarios: 
 
I. Precios unitarios originales, que son los precios consignados en el catálogo de conceptos 
del contrato, que sirvieron de base para su adjudicación, y 
II. Precios unitarios por cantidades adicionales o por conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato. 

 
2.2.3.- Relación de costos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos puestos 

en el sitio de la obra. Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación 
permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, manifestación 
escrita de que los precios consignados en su propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas 
desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios, 
se deberá señalar el precio ofertado por el licitante; 

 
2.2.4.- Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de 

los salarios; 
 
2.2.5.- Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, 

debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de máquinas y 
equipos nuevos; 

 
2.2.6.- Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos (no se autorizan los estudios anualizados), 

identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas 
centrales; considerando lo siguiente: 
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 El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos 

no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como 
en la obra, y comprende entre otros; los gastos de administración, organización, dirección técnica, 
vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar 
conceptos de trabajo; el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su 
caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo. 

 
 Para su determinación, se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales 

del contratista, comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y 
administrativo a la superintendencia del contratista, encargada directamente de los trabajos. En 
el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos 
que de él se deriven. 

 
Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de 
trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales que resulten 
aplicables y dividiendo esta suma entre el costo total de la obra de que se trate. 
 
Los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y que 
pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas centrales o a la administración 
de oficinas de campo o ambas, según el caso, son los siguientes: 
 
I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos: 

a) Personal directivo; 
b) Personal técnico; 
c) Personal administrativo; 
d) Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores; 
e) Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciando en 

los incisos a, b, y c; 
f) Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a, b, y c, y 
g) Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo, para el personal enunciado 

en los incisos a, b, y c; 
 
II. Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos: 

a) Edificios y locales; 
b) Locales de mantenimiento y guarda; 
c) Bodegas; 
d) Instalaciones generales; 
e) Equipos, muebles y enseres; 
f) Depreciación o renta, y operación de vehículos, y 
g) Campamentos; 
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III. Servicios de los siguientes conceptos: 
a) Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y 
b) Estudios e investigaciones; 

 
IV. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos: 

a) Campamentos; 
b) Equipo de construcción; 
c) Plantas y elementos para instalaciones, y 
d) Mobiliario; 

 
V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos: 

a) Papelería y útiles de escritorio; 
b) Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio; 
c) Equipo de computación; 
d) Situación de fondos; 
e) Copias y duplicados; 
f) Luz, gas y otros consumos, y 
g) Gastos de la licitación; 

E4 
VI. Capacitación y adiestramiento; 
 
VII. Seguridad e higiene; 
 
VIII. Seguros y fianzas,  
 
IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos: 

a) Construcción y conservación de caminos de acceso; 
b) Montajes y desmantelamientos de equipo, y 
c) Construcción de instalaciones generales: 
1. De campamentos; 
2. De equipo de construcción, y 
3. De plantas y elementos para instalaciones. 
 

2.2.7.- Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento; considerando que: 
 

El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos 
directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios 
o contratados, que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los 
trabajos calendarizados y valorizados por periodos. 
 
El costo por financiamiento permanecerá constante durante la ejecución de los trabajos, y 
únicamente se ajustará en los siguientes casos: 
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I. Cuando varíe la tasa de interés, y 
II. Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio 

subsecuente al del inicio de los trabajos. 
 
Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento se deberá 
considerar lo siguiente: 
 
I. Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los 

trabajos y el plazo indicado en la propuesta del contratista. 
 
II. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte 

entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista, y 
dividida entre el costo directo más los costos indirectos 

 
III. Que se integre por los siguientes ingresos: 
a) Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato, y 
b) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, 

aprobación, trámite y pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y 
 
IV. Que se integre por los siguientes egresos: 
a) Los gastos que impliquen los costos directos o indirectos; 
b) Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación 

permanente que en su caso se requieran, y 
c) En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución. 
 
Las dependencias y entidades para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de 
la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta, deberán considerar lo 
siguiente: 
 
I. El contratista deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico 

específico, la cual permanecerá constante en la integración de los precios; la variación de 
la tasa, a la alza o a la baja, dará lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, 
considerando la variación entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes 
en que se presente la propuesta del contratista, con respecto al mes que se efectúe su 
revisión; 

 
II. Las dependencias y entidades reconocerán la variación en la tasa de interés propuesta por 

el contratista, de acuerdo con las variaciones del indicador económico específico a que 
esté sujeta; 

 
III. El contratista presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda 

cuando sea al alza; en el caso que la variación resulte a la baja, la dependencia o entidad 
deberá realizar los ajustes correspondientes, y 
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IV. El análisis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por 

financiamiento, se realizará conforme al análisis original presentado por el contratista, 
actualizando la tasa de interés; la diferencia en porcentaje que resulte, dará el nuevo costo 
por financiamiento. 

 
Las dependencias y entidades para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, cuando exista 
un retraso en la entrega del anticipo en contratos que comprendan dos o más ejercicios, en los 
términos del segundo párrafo de la fracción V del artículo 50 de la Ley, deberán considerar lo 
siguiente: 
 
I. Únicamente procederá el ajuste de costo en aquellos contratos que abarquen dos o más 

ejercicios; 
 
II. Para su cálculo, en el análisis de costo por financiamiento presentado por el contratista, se 

deberá reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue 
éste, y 

 
III. El nuevo costo por financiamiento se aplicará a la obra pendiente de ejecutar, conforme 

al programa convenido, a partir de la fecha en que debió entregarse el anticipo. 
 
2.2.8.- Utilidad propuesta por el licitante; de acuerdo a: 
 
 El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de 

trabajo; será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma 
de los costos directos, indirectos y de financiamiento. 

 
 Este cargo, deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la 

participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. 
 
2.2.9.- Explosión de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, agrupando por 

materiales más significativos y equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y 
equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a 
utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes parciales y totales; 

 
2.2.10.- Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, 

precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la 
propuesta. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el 
contrato correspondiente; 

 
2.2.11.- Carta compromiso de la proposición elaborado en los términos del formato, entregado por ésta 

Secretaría; 
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2.2.12.- Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, calendarizado y cuantificado 
mensualmente, dividido en partidas y subpartidas, de los conceptos de trabajo que representen 
el 100% de la propuesta. Así como los que se mencionan en la fracción siguiente. 

 
 Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de 
utilización mensual para los siguientes rubros: 
 
a) De la mano de obra; 
b) De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características; 
c) De los materiales más significativos y de los equipos de instalación permanentes, y 
d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la 

dirección, supervisión y administración de los trabajos. 
 
El licitante ganador dentro de los quince días naturales siguientes a la emisión del fallo, deberá 
entregar el programa de ejecución general de los trabajos que considere todos y cada uno de los 
conceptos que integran la propuesta, utilizando preferentemente redes de actividades con ruta 
crítica y diagramas de barras. Con base en este programa y cuando la magnitud de los trabajos 
lo requiera, el superintendente de construcción procederá a elaborar, dentro de un plazo no 
mayor de cuarenta y cinco días naturales siguientes al inicio de los trabajos, el programa detallado 
y definitivo que se aplicará al contrato dentro del marco de referencia pactado. 

 
3.- CONSIDERACIONES AL PREPARAR LA PROPUESTA. 
 

Las proposiciones se formularán tomando en consideración lo siguiente: 
 
3.1.- Toda la documentación referente a estudios o análisis del concurso podrá presentarse en formas 

de computadora, siempre que contenga los datos solicitados para el caso, exceptuándose el 
catálogo de conceptos y cantidades de obra, pues este deberá ser el entregado por esta 
dependencia y requisitado en los siguientes términos: 

 
 El monto del precio unitario de cada uno de los conceptos se anotará preferentemente con 

máquina en el espacio correspondiente. 
 
 Cuando el catálogo de conceptos se componga de varias hojas, deberá anotarse en cada una el 

monto parcial acumulado y en la hoja final, el monto total. En caso de encontrarse errores en las 
operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades de obra 
propuesta por la Secretaría y los precios unitarios anotados por el proponente. 

 
 De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los importes parciales 

y la suma de ellos. 
 
 En caso de discrepancia entre el precio unitario anotado con número y el anotado con letra, 

prevalece el que coincida con el análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con 
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letra cuando no se tenga dicho análisis. De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, 
se modificarán los importes parciales y la suma de ellos para efectos del monto de su propuesta. 

 
3.2.- La explosión de insumos de mano de obra y equipo que intervengan en los conceptos deberán 

coincidir con los asentados en los análisis de precios unitarios. 
 
3.3.- Los análisis de precios unitarios se deberán presentar como se indica en estas bases de concurso, 

sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras, no se deberá incluir el I.V.A. que le transfieren los 
proveedores de materiales y servicios que se requieren para la ejecución de la obra. 

 
 En el caso de omitirse en el análisis algún elemento que de acuerdo a las Especificaciones de 

Construcción de esta Secretaría (o de normativa en su caso) debe intervenir, este se considera 
incluido en los cargos que se asienten. 

 
 La numeración de los análisis de precios unitarios que se presenten deberá coincidir con el folio 

que la Institución le aplique a los conceptos del catálogo de concurso.  
 
3.4.- Deberá hacerse el análisis del salario real de todos y cada uno de los tipos de operarios que 

intervengan en la obra. Se anexarán los análisis de los factores de conversión de salario base a 
salario real. 

 
3.5.- Los concursantes deberán presentar análisis por cargos de financiamiento de la obra en el cual 

reflejarán los anticipos que se le otorguen. El mismo se integrará como se dispone en estas bases 
de concurso. 

 
3.6.- Las retenciones que con base en los convenios (si es el caso que se tengan celebrados con las 

cámaras correspondientes), hagan las dependencias o entidades sobre los montos de las 
estimaciones por trabajos ejecutados, para transferirse a las propias cámaras en calidad de 
aportación de sus agremiados, por cualquiera que sea su concepto, no deberán repercutirse en 
el importe de las propuestas que se presenten en los procesos de adjudicación de contratos. 

 
3.7.- De acuerdo a las disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima publicada en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”, con fecha 26 de noviembre del 2011, se deberá considerar 
lo siguiente: 

 
 Los contratistas que celebren contratos de obra pública o de servicios relacionados con las 

mismas con cualquier dependencia u organismo público del Gobierno del Estado, pagarán un 
derecho equivalente al 1.5 por ciento por los servicios de inspección y vigilancia de obra pública 
sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo; dichos importes serán retenidos por 
las dependencias u organismos públicos que efectúen los pagos a los contratistas, los cuales 
deberán enterar los importes retenidos a la Secretaría de Planeación,  Finanzas y Administración 
, a través de las oficinas o instituciones autorizadas para recibir el pago de contribuciones, dentro 
de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente a aquel que se efectúe la retención. 



 

 
Blvd. Camino Real No. 435, colonia Morelos C.P. 28010 Colima, Colima, México / Correo: despacho.seidum@gobiernocolima.gob.mx 

 

BASES DE LICITACION 

 
4.- CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 

4.1.- En general para la evaluación técnica de las propuestas se deberán considerar, entre otros, 
los siguientes aspectos: 
 
I. Que el análisis cálculo e integración del factor del salario real; El análisis del costo horario 

de maquinaria y los programas de ejecución general de los trabajos, mano de obra, 
maquinaria y equipo de construcción y el de utilización del personal profesional técnico 
administrativo y de servicio solicitados en los documentos de la propuesta técnica. se 
deberán considerar sin costos e importes. 

 
II. Que cada documento contenga toda la información solicitada; 
 
III. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten 

con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los 
trabajos. 

 
En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los 
licitantes, se deberán considerar, entre otros, el grado académico de preparación 
profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de 
las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos; y los que se 
indiquen en las bases de licitación. 

 
IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de 

los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los 
mismos; 

 
V. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el 

licitante conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para 
ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de 
ejecución considerado en su propuesta, y 

 
A. Tratándose de propuestas que consideren precios unitarios además se deberá verificar: 

 
I. De los programas: 

 
a) Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por 
la convocante; 
b) Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y 
utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los 
trabajos; 
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c) Que los programas de suministro y utilización, mano de obra y equipo, sean 
congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el 
procedimiento constructivo a realizar; 
 

II. De la Maquinaria y equipo: 
 

a) Que la maquinaria y equipo sean los adecuados, necesarios y, suficientes para 
ejecutar los trabajos objeto de la licitación y que los datos coincidan con el listado de 
maquinaria y equipo presentado por el licitante; 
b) Que las características de la maquinaria y equipo considerados por el licitante, sean 
las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá 
ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por 
el contratista, o con las restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un 
procedimiento, y 
c) Que la maquinaria y el equipo el rendimiento de éste sea considerado como nuevo, 
para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los 
fabricantes respectivos; así como las características ambientales de la zona donde vayan 
a realizarse los trabajos; 

 
III. De los materiales: 
 

a) Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante 
para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, 
y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y 
b) Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de 
instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones 
generales y particulares de construcción establecidas en las bases, y 
 

IV. De la mano de obra: 
 

a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para 
ejecutar los trabajos; 
b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes 
razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el 
licitante, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como 
las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales 
deben realizarse los trabajos, y 
c) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la 
ejecución de los conceptos más significativos. 

 
Al finalizar esta evaluación, las dependencias y entidades deberán emitir un dictamen donde se 
expongan las razones de las condiciones legales requeridas y las razones técnicas por las que se 
aceptan o se desechan las propuestas presentadas por los licitantes. 
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4.2.- En general para la evaluación económica de las propuestas se deberán considerar, entre 
otros, los siguientes aspectos: 
 
I. Que cada documento contenga toda la información solicitada, y 
 
II. Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes 

con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región 
en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total. 

 
A. Tratándose de propuestas que consideren precios unitarios además se deberá verificar: 

 
I. Del presupuesto de obra: 
 

a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe 
del precio unitario; 
b) Que los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser 
coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá 
prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario correspondiente o el 
consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y 
c) Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el 
caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; 
él monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las 
proposiciones; 
 

II. Verificar que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado 
de acuerdo con lo establecido en este Ordenamiento, debiendo revisar: 

 
a) Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, 
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales; 
b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de 
obra, maquinaria y equipo de construcción; 
c) Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis 
correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el 
mercado; 
d) Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores 
de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto 
en este Ordenamiento; 
e) Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para 
tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano 
de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y 
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f) Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción 
se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada 
máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados. 

 
III. Verificar que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de 

acuerdo con lo previsto en este Ordenamiento, debiendo además considerar: 
 

a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con 
la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en las bases 
de la licitación; 
b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes 
con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde 
se ejecutarán los trabajos, y 
c) Que los costos horarios del equipo se hayan determinado con base en el precio y 
rendimiento de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como 
máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, 
así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos; 
 

IV. Verificar que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de 
acuerdo con lo previsto en este Ordenamiento, debiendo además considerar: 

 
a) Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe 
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto 
del costo directo; 
b) Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado 
adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que 
comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la 
superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo 
necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y 
c) Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las 
bases de la licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico; 

 
V. Verificar que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y 

determinado considerando lo siguiente: 
 

a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al 
contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren 
la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones 
la amortización de los anticipos; 
b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de 
los costos directos o indirectos; 
c) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico 
específico; 
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d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución 
valorizado con montos mensuales, y 
e) Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por 
el licitante sea congruente con lo que se establezca en las bases de la licitación; 
 

VI. Verificar que el cálculo e integración del cargo por utilidad, se haya estructurado y 
determinado considerando que dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que 
el contratista estima que debe percibir por la ejecución de los trabajos, así como las 
deducciones e impuestos correspondientes, no siendo necesario su desglose; 

 
VII. Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos 

que la integran, y 
 
VIII. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y 

maquinaria y equipo de construcción sean congruentes con el programa de erogaciones 
de la ejecución general de los trabajos, así como con los programas presentados en la 
propuesta técnica. 

 
Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos señalados se califican como solventes 
económicamente y por lo tanto, solo estas serán consideradas para el análisis comparativo, 
desechándose las restantes. 
 
Si resultare que dos o más proposiciones con solventes porque satisfacen la totalidad de los 
requerimientos solicitados, el contrato se adjudicara a quien presente la proposición que resulte 
económicamente más conveniente para el estado. 

 
4.3.- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, CANCELACIÓN, NULIDAD TOTAL Y LICITACIONES 

DESIERTAS: 
 
4.3.1.- Se consideran causas para el desechamiento de las propuestas las siguientes: 

  
I.               La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en las 

bases. 
 
II. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 

convocante; 
 
III. La consignación de datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos 

de la propuesta técnica; 
 
IV. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en el artículo 51 de la Ley, 

y 
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V. Las demás que, de acuerdo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos 
a realizar, sean considerados expresamente en las bases de licitación por las 
dependencias y entidades y que sean estrictamente necesarias para la evaluación de las 
propuestas o la realización de los trabajos. 

 
4.3.2.- Las dependencias y entidades que realicen la cancelación de una licitación, deberán notificar por 

escrito a los licitantes y al órgano interno de control, dentro de los diez días hábiles siguientes a 
su emisión, las razones justificadas que funden y motiven dicha determinación y cubrirán los 
gastos no recuperables que, en su caso, procedan, y siempre que sean razonables estén 
debidamente comprobados y se realicen directamente con la operación correspondiente. 

 El pago de los gastos no recuperables se limitará a los siguientes conceptos: 
 

I.               Costo de las bases de licitación; 
 
II. Costo de pasajes y hospedaje del personal que haya asistido a la visita al sitio de 

realización de los trabajos, a la junta de aclaraciones, a las etapas del acto de presentación 
y apertura de las proposiciones, al fallo de licitación, y a la firma del contrato, en el caso 
de que el licitante no resida en el lugar en que se realice el procedimiento; 

 
III. Costo de la preparación de la proposición que exclusivamente corresponderá al pago de 

honorarios del personal técnico, profesional y administrativo que participó en forma 
directa en la preparación de la a propuesta, los materiales de oficina utilizados y el pago 
por utilización del equipo de oficina fotocopiado, y 

 
IV. En su caso, el costo de la emisión de garantías. 
 
Cuando se presente alguna situación de caso fortuito o fuerza mayor, la convocante deberá 
abstenerse de realizar pago alguno por tal motivo. 
 

4.3.3.- Cuando la Contraloría determine la nulidad total del procedimiento de contratación por causas 
imputables a la convocante, la dependencia o entidad, reembolsará a los licitantes los gastos no 
recuperables en que hayan incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente. 

 
4.3.4.- La convocante podrá declarar desierta una licitación en cualquiera de los siguientes casos: 

 
I.              Cuando ninguna persona adquiera las bases, 
 
II. Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentación y apertura de 

proposiciones, 
 
III. Cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases o sus precios 

no fueran aceptables. 
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En estos supuestos se emitirá una segunda convocatoria, permitiendo la participación a todo 
interesado incluso a quienes participaron en la licitación declarada desierta. 
 
Se considerará que los precios de las propuestas presentadas por los licitantes no son 
aceptables cuando se propongan importes que no puedan ser pagados por las dependencias y 
entidades. 
 
IV. Cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, y 
 
V. Cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de 

la necesidad de contratar los trabajos y de continuar con la licitación se pudiera ocasionar 
un daño o perjuicio a la dependencia. 

 
VI. Tratándose de licitaciones por invitación a cuando menos tres personas, no se cuente al 

momento de la presentación y apertura de propuestas con un mínimo de tres 
propuestas susceptibles de análisis. 

 
5.- CONTRATACIÓN DE LA OBRA. 
 
5.1.- FIRMA DEL CONTRATO. 

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley, en la adjudicación de contratos se preferirá en 
igualdad de circunstancias a la contratista que cuente con certificado de empresa colimense, 
siempre que la diferencia de precio no sea superior al (5%) cinco por ciento. 
 
La adjudicación del contrato obligará a esta dependencia y al contratista en quien haya recaído 
dicha adjudicación a formalizar el documento relativo, dentro de los treinta días naturales 
siguientes al de la adjudicación. 

 
En atención a las nuevas disposiciones al Código Fiscal del Estado, publicadas en el periódico 
oficial el sábado 30 de noviembre del 2013, se da a conocer el artículo 37 bis, cuyo texto a 
continuación se transcribe: 
ARTÍCULO 37 BIS.- Las dependencias, los organismos descentralizados y los órganos 
desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado del Estado, en ningún caso contratarán 
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los particulares que: 
 
I. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes a favor del Estado, ya sea respecto de 

contribuciones estatales o de aquellas cuya administración corresponda al Estado por 
virtud del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal; 

II. Tengan a su cargo créditos fiscales determinados a favor del Estado, firmes o no, que 
no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por este 
Código, ya sea respecto de contribuciones estatales o de aquellas cuya administración 
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corresponda al Estado por virtud del Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal; 

III. Estando obligados al pago de contribuciones reguladas en la Ley de Hacienda del 
Estado, no se encuentren inscritos en el Registro Estatal de Contribuyentes; y 

IV. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración de las que obligue la Ley 
de Hacienda del Estado y con independencia de que en la misma resulte o no cantidad 
a pagar, ésta no haya sido presentada. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable 
tratándose de omisión en la presentación de declaraciones que sean exclusivamente 
informativas. 

 
La prohibición establecida en este artículo no será aplicable a los particulares que se encuentren 
en los supuestos de las fracciones I y II de este artículo, siempre que celebren convenio con las 
autoridades fiscales en los términos que este Código establece para cubrir a plazos, ya sea como 
pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo con los recursos que 
obtengan por enajenación, arrendamiento, servicios u obra pública que se pretendan contratar 
y que no se ubiquen en algún otro de los supuestos contenidos en este artículo. Para estos 
efectos, en el convenio se establecerá que las dependencias y entidades antes citadas retengan 
una parte de la contraprestación para ser enterada al fisco estatal para el pago de los adeudos 
correspondientes. 
 
Los proveedores a quienes se adjudique el contrato, para poder subcontratar, deberán solicitar y 
entregar a la contratante la constancia de cumplimiento de las obligaciones fiscales del 
subcontratante, que se obtiene de la Dirección General de Ingresos, de la Secretaría de Finanzas 
y Administración. 
 
El contrato será firmado por la Arq. Marisol Neri León, Secretaria de Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Movilidad, el representante legal de la empresa que resulte seleccionada para la 
ejecución de los trabajos y por dos testigos. 
 
Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia 
certificada de los documentos con los que acredite su existencia legal y las facultades de su 
representante para suscribir el contrato. La convocante, devolverá los originales y conservará 
copia simple de los mismos para revisión detallada. 
 
Así mismo previo también a la firma del contrato la compañía deberá entregar en formato 
digitalizado el programa (con importes mensuales parciales y acumulados) y el presupuesto (con 
descripción completa de cada concepto, precios unitarios con número y letra, importes y sumas), 
en hoja de cálculo (preferentemente Excel). 
 
Si el interesado no firmare el contrato y la dependencia o entidad podrá sin necesidad de nuevo 
procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente 
proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen que sirve como 
base para el fallo en el que se hace constar el análisis de las proposiciones y las razones para 



 

 
Blvd. Camino Real No. 435, colonia Morelos C.P. 28010 Colima, Colima, México / Correo: despacho.seidum@gobiernocolima.gob.mx 

 

BASES DE LICITACION 

admitirlas o desecharlas, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la 
adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la postura que inicialmente 
hubiere resultado ganadora, en todo caso, no sea superior al diez por ciento. 
 
El contratista que no firme el contrato por causa imputable a el mismo será sancionado en los 
términos del artículo 77 y 78 de la Ley Estatal de Obras Públicas y la dependencia podrá adjudicar 
el contrato al licitante que haya presentado la siguiente propuesta solvente más baja siempre 
que la diferencia en precio respecto de la inicialmente ganadora no sea superior al 10%. 
 
Si la Dependencia o Entidad no firmase el contrato respectivo, el contratista, sin incurrir en 
responsabilidad, podrá determinar no ejecutar la obra. En este supuesto, la Dependencia o 
Entidad a solicitud expresa del licitante cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere 
incurrido el contratista para preparar y elaborar su propuesta, siempre que estos sean razonables, 
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate. 
 
El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, con 
autorización previa del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos en la 
dependencia o entidad de que se trate, podrá hacerlo respecto de partes del contrato o cuando 
adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en las obras. Esta autorización previa 
no se requerirá cuando la dependencia o entidad señale específicamente en las bases de la 
licitación, las partes de los trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el 
contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante la 
dependencia o entidad. 
 
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial 
o total a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las 
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la 
dependencia o entidad de que se trate. 
 
Para que el contratista pueda subcontratar parte de la obra será necesario que satisfaga a los 
siguientes requisitos: 
 
a) Solicitar por escrito la autorización previa de la dependencia exponiendo los motivos que 

tiene para requerir la subcontratación; y, 
 
b) La dependencia otorgará su autorización cuando a su juicio la subcontratista, tenga la misma 

experiencia, capacidad técnica y económica y moral del contratista, en base al Currículo Vitae 
que se presente. 

 
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de obra no podrán cederse en forma 
parcial o total en favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de 
cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto deberá contar con la 
conformidad previa de la Dependencia. 
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5.2.- ALGUNAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO. 
 
 ANTICIPOS: “Se otorgará un anticipo del 30% sobre la asignación contratada. 
 

El anticipo otorgado a “EL CONTRATISTA” deberá aplicarse específicamente para la construcción 
de sus oficinas en el sitio de los trabajos, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para 
los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como; 
para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se 
instalen permanentemente y demás insumos. 
 
El atraso en la entrega del anticipo, será motivo para diferir en igual plazo el programa de 
ejecución pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantía de los anticipos dentro 
del plazo de 15 días naturales siguientes a la fecha de adjudicación, no procederá el diferimiento 
y por lo tanto deberá iniciar en la fecha establecida. 
 
“LA DEPENDENCIA” podrá otorgar anticipo para los convenios que se celebren en los términos 
del artículo 50 de la Ley sin que pueda excederse el porcentaje originalmente autorizado en el 
contrato. 
 
La amortización de los anticipos se efectuará proporcionalmente, con cargo a cada una de las 
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por 
amortizar en la estimación final. 
 
Para la amortización de los anticipos en caso de rescisión del contrato, el saldo por amortizar se 
reintegrará a “LA DEPENDENCIA” en un plazo no mayor de veinte días naturales contados a partir 
de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a “EL CONTRATISTA”. 
 
 En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado, 
este cubrirá los cargos que resulten conforme al procedimiento indicado en la cláusula décimo 
segunda de los pagos en exceso. 
 
 FORMA DE PAGO.- “EL CONTRATISTA” recibirá de “LA DEPENDENCIA” como pago total por 
la ejecución satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato, el importe que resulte de aplicar 
los precios unitarios a las cantidades de obra realizadas. Los trabajos incorrectos se tendrán por 
no ejecutados. 
 
 Las estimaciones de los trabajos ejecutados, se deberán formular con una periodicidad no 
mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la 
dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredita la 
procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las 
estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su 
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presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser 
autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación 
 
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la dependencia o 
entidad, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir 
de la fecha en que hayan sido autorizados por la residencia de la obra de que se trate. 
 
Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí 
y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo. 
 
En caso de incumplimiento en el pago de estimaciones y de ajuste de costos, “LA 
DEPENDENCIA”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme a 
una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de 
prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las 
partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas 
debiéndose computar por días naturales desde que sean determinados hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. 
 
Si con motivo de la cesión de derechos de cobro solicitado por “EL CONTRATISTA” se origina un 
retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros. 
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el 
párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y 
se computarán, por días naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de “LA DEPENDENCIA”. 
 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten con cargo a “EL 
CONTRATISTA” sean compensadas en las estimaciones siguientes. 
 
Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas se consideran como aceptación 
de los trabajos, pues “LA DEPENDENCIA” se reserva expresamente el derecho de reclamar por 
obra faltante o mal ejecutada o por el pago de lo indebido 
 
AJUSTE DE COSTOS.- Cuando a partir de la presentación de la propuesta ocurran circunstancias 
de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción del 
costo de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando 
procedan, deberán ser ajustados atendiendo a lo acordado por las partes en la presente cláusula. 
El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito. 
 
No dará lugar a ajuste de costos las cuotas compensatorias, que conforme a la Ley de la materia, 
pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de una obra. 
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El ajuste de costos se llevará a cabo mediante la revisión de cada uno de los precios del contrato 
para obtener el ajuste; ajustándonos al procedimiento contenido en la fracción I del artículo 57 
de la Ley. 
 
La aplicación del procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el párrafo anterior se sujetará 
a lo siguiente: 
 
I. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o 

decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, 
conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no 
imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido. 

 
Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos 
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se 
hubiere convenido. 
 
Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del 
acto de presentación y apertura de proposiciones; 

 
II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados por “EL 

CONTRATISTA” con base en los índices nacionales de precios productor con servicios que 
determine el BANCO DE MÉXICO. Cuando los índices que requiera “EL CONTRATISTA” 
no se encuentren dentro de los publicados por EL BANCO DE MEXICO, se procederá a 
calcularlos conforme a los precios que se investiguen, utilizando la metodología que 
expida el referido Banco; 

 
III. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos 

contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los 
porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por 
financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya 
considerado en su propuesta, y 

 
IV. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Contraloría. 
 
La autorización del ajuste de costos, en moneda nacional, deberá efectuarse mediante el oficio 
de resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente, en consecuencia, no se 
requiere de la formalización de convenio alguno. 
 
El procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podrá ser modificado durante la 
vigencia del contrato. 
 
El ajuste de costos en moneda extranjera se sujetará a los artículos 33, fracción VI de la Ley y 153 
A del Reglamento. 
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Los índices base que servirán para el cálculo de los ajustes de costos en el contrato, serán los que 
correspondan a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. 
 
Los precios originales de los insumos considerados por el licitante, deberán ser los que 
prevalezcan al momento de la presentación y apertura de las proposiciones y no podrán 
modificarse o sustituirse por ninguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación y el 
último día del mes en el que se presentó. 
 
Para los efectos del tercer párrafo de la fracción I del artículo 58 de la Ley, y con el objeto de 
actualizar los precios de la proposición a la fecha de inicio de los trabajos, el contratista podrá 
solicitar, por una sola ocasión, la determinación de un primer factor de ajuste, el cual deberá 
calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en las bases de licitación 
y en el contrato respectivo. Este factor de actualización no deberá afectarse por la entrega de 
anticipos. Esto no aplicará en las obras o servicios que inicien dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la presentación de las proposiciones. 
 
Las dependencias y entidades, previa justificación, autorizarán dicho factor, el que será aplicado 
a cada estimación y repercutirá durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de 
los ajustes de costos que le sucedan. 
 
Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecución de los mismos se otorga 
algún anticipo, el o los importes de ajustes de costos deberán afectarse en un porcentaje igual al 
del anticipo concedido. 
 
Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo de los ajustes de costos 
conforme a los procedimientos señalados en este contrato “EL CONTRATISTA” deberá 
acompañar a su solicitud la siguiente documentación: 

 
a.- La relación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el 

Banco de México o, en su caso, los índices investigados por “LA DEPENDENCIA” y ser 
proporcionados al contratista; 

 
b.- El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, 

determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los 
costos, valorizado con los precios unitarios del contrato; 

 
c.- El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, 

determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los 
costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, ajustados conforme a lo señalado 
en la fracción III del artículo 58 de la Ley, mismo que se indica en la fracción III del 
procedimiento contenido en esta cláusula. 
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d.- El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que 
se tenga convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en 
los costos; 

 
e.- El análisis de la determinación del factor de ajuste, y 
 
f.- Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el 

contratista y la dependencia o entidad, en función de los trabajos a realizar en el periodo 
de ajuste. 

 
Para la determinación de los ajustes de costos, se deberán precisar las cantidades que se 
encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa convenido a partir del inicio del 
periodo en el cual se produzca el incremento en los costos. 
 
El ajuste de costos, se podrá determinar utilizando las matrices de cálculo de los análisis de 
precios unitarios de los trabajos no ejecutados del contrato, conforme al programa convenido, a 
partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, en los que se 
sustituyan los costos básicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los índices 
aplicables de los publicados por el Banco de México. 
 
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será “EL CONTRATISTA” quien lo 
promueva dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los Índices 
aplicables al periodo que los mismos indiquen; si es a la baja, será ”LA DEPENDENCIA” quien lo 
realice en igual plazo. Cuando “EL CONTRATISTA” promueva el ajuste de costos, deberán 
presentar por escrito la solicitud respectiva a la dependencia o entidad en términos de esta 
cláusula, misma que se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 148 y 152 del Reglamento. 
Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del contratista para reclamar el ajuste de costos del 
período de que se trate; para estos casos se deberá considerar para el pago de la estimación 
correspondiente, el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. 
 
“LA DEPENDENCIA” o entidad dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de 
la solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá emitir por escrito la resolución que proceda. En caso 
contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. 
 
El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuará en las estimaciones 
siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las 
estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; 
debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados. 
 
Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse. 
 
LAS PENAS CONVENCIONALES. - Se aplicarán penas convencionales por atrasos en el 
cumplimiento de las fechas establecidas en el programa general de ejecución de los trabajos, así 
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como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos pactada en el 
contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que la dependencia o entidad opte por la rescisión del 
contrato. 
 
Las penas serán de 2% (dos por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o 
prestado oportunamente conforme al programa de ejecución general de los trabajos y se 
aplicarán considerando los ajustes de costos, sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, 
considerando para el cálculo de las mismas, el avance en la ejecución de los trabajos conforme a 
la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. 
 
Las penas convencionales únicamente procederán cuando ocurran causas imputables a “EL 
CONTRATISTA”; la determinación del atraso se realizará con base en las fechas parciales o de 
terminación, fijadas en el programa de ejecución general de los trabajos convenido. No dará lugar 
a la aplicación de penas convencionales, el periodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza 
mayor durante la ejecución de trabajos. 
 
Las penas se establecen atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos 
a contratar, tipo de contrato, grados de avance y posibilidad de establecer fechas de 
cumplimiento parcial de los trabajos. 
 
Durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, las penas convencionales 
se aplicarán mediante retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso 
en la fecha que se determine el atraso, mismas que el contratista podrá recuperar en las 
siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa, salvo 
que en el contrato se haya pactado que dichas penas no serán devueltas en caso de atraso en el 
cumplimiento de las fechas críticas pactadas conforme al programa de ejecución general de los 
trabajos. 
 
Las retenciones económicas tendrán el carácter de definitivas, si a la fecha pactada de 
terminación de los trabajos, éstos no han sido concluidos. 
 
De existir retenciones definitivas a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato 
y quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de “LA DEPENDENCIA” la 
cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la 
fecha de terminación del plazo, se hará efectiva contra el importe de las retenciones definitivas 
que haya aplicado ”LA DEPENDENCIA”. 
 
De resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto de retenciones una vez concluida la 
totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, procederá su devolución de 
éste. 
 
Cuando “LA DEPENDENCIA” reintegre a “EL CONTRATISTA” algún monto retenido, no se 
generará gasto financiero alguno. 



 

 
Blvd. Camino Real No. 435, colonia Morelos C.P. 28010 Colima, Colima, México / Correo: despacho.seidum@gobiernocolima.gob.mx 

 

BASES DE LICITACION 

 
El pago de las penas convencionales señaladas en la presente cláusula no podrá ser superiores 
en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento (diez por ciento), cuando este límite sea 
rebasado “LA DEPENDENCIA” procederá a la rescisión del contrato en los términos de la siguiente 
cláusula. 
 
FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- “EL CONTRATISTA” presentará a “LA DEPENDENCIA”, dentro de los 
15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA”, reciba copia 
del fallo de la adjudicación, una fianza por valor de 10% (diez por ciento) del importe total de la 
obra señalada en la cláusula segunda, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de 
las obligaciones que en virtud del presente contrato asume “EL CONTRATISTA”. 
 
FIANZA DE ANTICIPO. - Así mismo, y en idéntico plazo presentará otra fianza por el 100% (cien por 
ciento) del importe total del anticipo, considerando el Impuesto al Valor Agregado en ambos 
casos 
 
Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue las fianzas con los requisitos que más adelante se 
señalan, el contrato no surtirá efecto alguno. 
 
Si transcurrido el plazo a que se refiere el primer párrafo de esta cláusula, “EL CONTRATISTA” no 
ha otorgado las fianzas respectivas, “LA DEPENDENCIA” podrá declarar automáticamente la 
rescisión administrativa del contrato, sin responsabilidad para “LA DEPENDENCIA”, quedando a 
salvo sus derechos para exigir el pago de los daños y perjuicios que pudieran causarle. 
 
Las fianzas deberán ser otorgadas por institución mexicana debidamente autorizada, a favor de 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Las fianzas que otorgue “EL CONTRATISTA” en 
los términos de la presente cláusula estarán vigentes, hasta que las obras materia de este 
contrato hayan sido recibidas en su totalidad por “LA DEPENDENCIA”. 
 
FIANZA DE VICIOS OCULTOS. - Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” dentro de los quince 
días hábiles siguientes a la recepción formal de los mismos, sustituirá la fianza vigente por otra 
equivalente al diez por ciento del monto total ejercido para responder de los defectos que 
resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en 
que hubiera incurrido en su ejecución. La vigencia de esta garantía será de un año contado a 
partir de la fecha de terminación de los trabajos, la que se hará constar en el acta de recepción 
formal de los mismos, al término del cual, de no haber inconformidad de la dependencia, la 
institución afianzadora procederá a su cancelación automática. En caso de presentarse vicios 
ocultos “LA DEPENDENCIA” lo comunicará de inmediato y por escrito a “LA CONTRATISTA” y a la 
afianzadora. En este último caso, las fianzas continuarán vigentes hasta que “EL CONTRATISTA” 
corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades. 
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Quedarán a salvo los derechos de “LA DEPENDENCIA” para exigir el pago de las cantidades no 
cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las 
garantías constituidas. 
 
Las pólizas en que sean expedidas las fianzas, deberán contener las siguientes declaraciones 
expresas de la institución que la otorgue. 

 
a) Que las fianzas se otorguen en los términos de este contrato; 
b) Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminación de las obras 

a que se refiere el plazo o exista espera, su vigencia quedará automáticamente 
prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera; 

c) Que las fianzas garantizan la ejecución total de las obras materia de este contrato y de la 
correcta aplicación del anticipo otorgado; 

d) Que, para ser canceladas las fianzas, será requisito indispensable la conformidad expresa 
y por escrito de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; y, 

e) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 95 y 
118 de la Ley Federal de Instituciones de fianzas en vigor. Las fianzas se cancelarán 
cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven de 
este contrato. 

 
5.3.- El programa de trabajo que formará parte integrante del contrato consignará las cantidades 

por ejecutar en los periodos en que se divide el mismo, los cuales no serán mayores de un mes, 
debiendo integrarse por conceptos de obra a ejecutar y conteniendo la hoja de trabajo. 

 
5.4.- El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos 

los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, 
seguridad y uso de la vía pública, así como las disposiciones establecidas al efecto por la 
dependencia o entidad contratante. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que 
resultaren por su inobservancia serán a cargo del contratista. 

 
5.5.- “EL CONTRATISTA” se obliga a formular ante la autoridad competente la manifestación del 

impacto ambiental en la modalidad que corresponda y en su caso el estudio de riesgo que esté 
obligado a presentar ante dicha autoridad, así como obtener de esta última la autorización para 
ejecución de la obra a que se refiere el presente contrato. 

 
5.6.- La empresa con quien se contrate esta obra, acepta que “EL GOBIERNO” aplique al momento de 

tramitar las estimaciones las siguientes retenciones: 
- 1.00% (uno por ciento) para el desarrollo de los programas de Obras y Beneficio Social. 
- 1.50% (uno punto cinco por ciento) como derechos por el servicio de inspección, 

vigilancia y control corresponde a la Contraloría. 
 

5.7.- Las estimaciones por trabajos ejecutados, a más tardar, se presentarán por “EL CONTRATISTA” por 
periodos mensuales, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. 
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 “LA DEPENDENCIA” pagará, bajo su responsabilidad, dentro de un plazo no mayor a 30 días 

naturales, contados a partir de la fecha en que las reciba el Residente de Supervisión de Obra. 
 
 Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverán y en su caso se 

incorporarán en la siguiente estimación. 
 
5.8.- El contratista se compromete a tener cuantificada la obra que va a ejecutar en un plazo de 

cuarenta y cinco días hábiles después del inicio de los trabajos. Esta cuantificación la harán de 
común acuerdo con la supervisión de obras que designe la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano. 

 
5.9.- El concursante a quien se adjudique el contrato, tendrá obligación de presentar los análisis de 

precios unitarios de los conceptos de obra faltante que se detecten al momento de hacer la 
cuantificación referida en el punto 5.8 

,  en un plazo máximo de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles a partir de la fecha de adjudicación. 
 
5.10.- El contratista a quien se adjudique el contrato se compromete a presentar un catálogo 

actualizado de conceptos, cada vez que en la obra resulten volúmenes excedentes, conceptos 
fuera de catálogo o existan modificaciones al proyecto o a las especificaciones que incidan en el 
mismo. 

 
5.11.- Tratándose de concursos de supervisión, el contratista seleccionado acepta que las estimaciones 

que presente a cobro serán conforme al avance de obra. Además, acepta que el porcentaje de 
estimación será el producto de dividir el importe total de su propuesta de la compañía que sea 
seleccionada para ejecutar la obra. 

 
El contratista se da por enterado del contenido total de estas bases de concurso, así como del contenido 
de las especificaciones generales de construcción de esta Secretaría (y las de la normativa en su caso), 
complementarias, generales y particulares de las obras, acerca de las cuales expresa su entera 
conformidad. 
Asimismo, manifiesta que ha visitado el sitio en el que deberá trabajar, y ha tomado en cuenta cualquier 
contingencia que pudiera afectar el desarrollo y la entrega oportuna de la obra; y que formula su 
propuesta con plena conciencia de todas las circunstancias necesarias. 
 
 
 


