



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN: LO-36079003-32-2024
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):


- (1) 06DES0001J.- ESC.SEC. GREGORIO TORRES QUINTERO, COL. CENTRO, TECOMÁN, COL.- ADAPTACIÓN DE TALLER A 2 BODEGAS, REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.-
- (2) 06DJN0069G.- J.N. MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, COL. SAN ISIDRO, TECOMÁN, COL.- CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL COLINDANTE CON VECINO.-
- (3) 06DPR0222A.- ESC. PRIM. DAMIÁN CARMONA, COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN, COL.- SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL POR MURO Y CONCERTINA (1RA ETAPA), REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS "A", "B" Y "C", REHABILITACIÓN EN MÓDULO DE SANITARIOS, Y REHABILITACIONES ELÉCTRICAS.-

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DIA MIERCOLES 09 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE ESTA LICITACIÓN, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE SE DESECHARON LAS PROPUESTAS DE:

RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOCIONES SE DESECHARON:

LICITANTES	ARQ. REBECCA GOMEZ CONTRERAS
<p>SE DESECHA LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL LICITANTE DEBIDO A LO SIGUIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PRESENTA UNA PROPUESTA ECONÓMICA, QUE SE UBICA 20% POR DEBAJO DEL COSTO ESTIMADO POR LA DEPENDENCIA; <p><i>EL 34057 PINTURA EPOXICA (MANZANILLO, TECOMÁN, ARMERIA) EN ESTRUCTURA METALICA....</i> EL LICITANTE PRESENTA UN COSTO A MITAD DE PRECIO QUE EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES, CUANDO LA ESTRUCTURA VA A RECIBIR MANTENIMIENTO, NO SE TRATA DE ESTRUCTURA NUEVA.</p> <p><i>EL 41402 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ACANALADA PINTRO R-101, CAL. 26, INCLUYE....</i> EL LICITANTE PRESENTA UN COSTO DE LÁMINA PINTRO MUY POR DEBAJO DEL RESTO DE LOS LICITANTES, MAS NO PRESENTA COTIZACIÓN ESPECÍFICAMENTE DE ESTE MATERIAL, PARA CORROBORAR SI VERDADERAMENTE LE OFERTAN DICHO PRECIO.</p> <p><i>EL 34001 APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO REFORZADO CON FIBRA DE REFUERZO.....</i> EL LICITANTE PRESENTA UN COSTO EXCESIVO, DEBIDO A QUE EN SU ANÁLISIS INCLUYO EL COSTO TOTAL DEL ROLLO DE MEMBRADA DE REFUERZO, MÁS SU DESPERDICIO; ES DECIR, EL COSTO POR METRO CUADRADO DE ROLLO, ES EL COSTO DEL ROLLO, LO CUAL LO HACE UN COSTO ECONÓMICAMENTE INVIABLE.</p> <p>POR LO ANTERIOR, ESTA DEPENDENCIA CONSIDERA SU PROPUESTA COMO <u>NO FAVORABLE.</u></p>	

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CREACION DEL TERRITORIO FEDERAL DE COLIMA"



EL C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES, CON CARGO DE DIRECTOR GENERAL, DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS, CELEBRADA A LAS 15:00 HORAS DEL DÍA JUEVES 03 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, AL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS PRESENTADAS, QUE SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA; HIZO SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDE A LA PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL C. OSCAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO, POR UN IMPORTE DE \$ 4,461,823.76 (-CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 76/100 M.N.-) + IVA, Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 90 DÍAS CALENDARIO, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE Y CUYO PRECIO ES EL MAS BAJO.

LA PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL A QUIEN SE OTORGÓ EL FALLO FAVORABLE DEBERÁ PRESENTAR EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN QUINCENAS, A LA FIRMA DE CONTRATO CON LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS, RESPETANDO LAS FECHAS Y PERIODOS ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA VIERNES 11 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, A LAS 13:00 HORAS, EN LAS OFICINAS DEL INCOIFED, UBICADAS EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE, CON LA DOCUMENTACION Y FIANZAS RESPECTIVAS AL CONTRATO.


LA PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL C. OSCAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA LUNES 14 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 Y SU TERMINACIÓN EL DÍA SABADO 11 DE ENERO DEL 2025.

LA PROPUESTA PRESENTADA POR: C. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA, H. PROCESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., GRUCOVA DE TECOMÁN, S.A. DE C.V., LIC. RAMÓN ARTURO PEÑA GONZÁLEZ Y ARQ. MARIO OMAR CHAVEZ PIZANO, CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS, SIN EMBARGO NO CORRESPONDEN A LA PROPUESTA MAS BAJA.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
EL TITULAR DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ARQ. FELIPE NERY FUENTES DIRECTOR GENERAL	
ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN SECRETARIA TÉCNICA	
ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CREACION DEL TERRITORIO FEDERAL DE COLIMA"



INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO ING. CESAR EDUARDO RAMIREZ CISNEROS	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSE JAIME GILBERTO JUAREZ GUZMAN	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- C. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA C.	
2.- H. PROCESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C. ALEJANDRO CARDENAS LOZANO	
3.- OSCAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO ARQ. CESAR MANUEL LIRA JIMENEZ	
4.- GRUCOVA DE TECOMÁN, S.A. DE C.V. ARQ. ENRIQUE F. PUENTE CASTELLANOS	
5.- ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS C. JORGE HUMBERTO SILVA CASTRO	
6.- LIC. RAMÓN ARTURO PEÑA GONZÁLEZ C. EL MISMO	
7.- ARQ. MARIO OMAR CHAVEZ PIZANO C. EL MISMO	

EL TEMPLE DEL BRAZO ES
VIGOR EN LA TIERRA

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CREACION DEL TERRITORIO FEDERAL DE COLIMA"






INCOIFED
REGISTRO DE PARTICIPANTES: FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-32-2024

(1) 06DES0001J.- ESC.SEC. GREGORIO TORRES QUINTERO, COL. CENTRO, TECOMÁN, COL.-
 ADAPTACIÓN DE TALLER A 2 BODEGAS, REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.-

(2) 06DJN0069G.- J.N. MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, COL. SAN ISIDRO, TECOMÁN, COL.-
 CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL COLINDANTE CON VECINO.-

(3) 06DPR0222A.- ESC. PRIM. DAMIÁN CARMONA, COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN,
 COL.- SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL POR MURO Y CONCERTINA (1RA ETAPA),
 REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS "A", "B" Y "C", REHABILITACIÓN EN MÓDULO DE
 SANITARIOS, Y REHABILITACIONES ELÉCTRICAS.-

09 DE OCTUBRE DE 2024

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. FELIPE NERY FUENTES	
2.- INCOIFED ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN	
3.- INCOIFED ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	
4.- POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. Ing. César Eduardo Ramírez Cisneros	
5.- POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSE JAVIER GILBERTO LARER GUZMAN	
6.- POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	
7.- C. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA C.	
8.- H. PROCESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C. ALEJANDRO CARDENAS LOZANO	
9.- OSCAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO C. Arc. César Manuel Lira Jiménez	
10.- GRUCOVA DE TECOMÁN, S.A. DE C.V. C. ARQ. ENRIQUE PUENTE CASTELLANOS	
11.- ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS C. Jorge Humberto Silva Castro	
12.- LIC. RAMÓN ARTURO PEÑA GONZÁLEZ C. Ramón Arturo Peña González	
13.- ARQ. MARIO OMAR CHAVEZ PIZANO C. Mario Omar Chávez Pizano	