

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN: LO-36079003-28-2024
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

- (1) 06EPR0023A.- ESC. PRIM. JORGE LORENZO GUZMÁN, COL. SANTA CAROLINA, SALAGUA, MANZANILLO, COL.- CONSTRUCCIÓN DE BODEGA ADOSADA (DIVIDIDA EN 2) EN EDIFICIO "C", ESTRUCTURA REGIONAL DE 3.00X8.00 M.-
- (2) 06DPR0062D / 06DPR0064B.- ESC. PRIM. ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, COL. MARIMAR, SALAGUA, MANZANILLO, COL.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADORES Y LUMINARIAS EN AULAS EN EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D", TRABAJOS ELÉCTRICOS EN OBRA EXTERIOR.-
- (3) 06DES0003H / 06DES0013O.- SEC. GRAL. FED. MARIANO MIRANDA FONSECA, COL. INFONAVIT BRISAS DEL MAR, MANZANILLO, COL.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, RESANE DE FRONTERAS Y PLAFONES, APLICACIÓN DE PINTURA, EN EDIFICIOS: "D" Y "G".-


EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DIA MIERCOLES 09 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE ESTA LICITACIÓN, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE SE DESECHARON LAS PROPUESTAS DE:

RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOCIONES SE DESECHARON:

LICITANTES	CESAR ARIEL HERNÁNDEZ CASTILLO
SE DESECHA LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL LICITANTE DEBIDO A LO SIGUIENTE:	
<ul style="list-style-type: none">PRESENTA UNA PROPUESTA ECONÓMICA QUE SUPERA EN UN 4.81% EL COSTO ESTIMADO DE LA DEPENDENCIA.DEL PUNTO 2.2.12 DE LAS BASES,	
USB EN SOBRE DEBIDAMENTE ROTULADO CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y EL NÚMERO DE LA LICITACIÓN, CONTENIENDO:...	
EL LICITANTE PRESENTA LA INFORMACIÓN INCOMPLETA, YA QUE EN SU USB NO PRESENTA EL PUNTO 13 REFERENTE A TODA LA PROPUESTA ECONÓMICA EN FORMATO EXCEL.	
POR LO ANTERIOR, ESTA DEPENDENCIA CONSIDERA SU PROPUESTA COMO <u>NO FAVORABLE</u> .	

EL C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES, CON CARGO DE DIRECTOR GENERAL, DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS, CELEBRADA A LAS 14:20 HORAS DEL DÍA VIERNES 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, AL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS PRESENTADAS, QUE SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA; HIZO SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDE A LA EMPRESA CVH INGENIERÍA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN S.A. DE C.V., POR UN

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CREACION DEL TERRITORIO FEDERAL DE COLIMA"



IMPORTE DE \$ 2,166,133.35 (-DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 35/100 M.N.-) + IVA, Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 80 DIAS CALENDARIO, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE Y CUYO PRECIO ES EL MAS BAJO.

LA EMPRESA A QUIEN SE OTORGÓ EL FALLO FAVORABLE DEBERÁ PRESENTAR EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN QUINCENAS, A LA FIRMA DE CONTRATO CON LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS, RESPETANDO LAS FECHAS Y PERIODOS ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA VIERNES 11 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, A LAS 11:00 HORAS, EN LAS OFICINAS DEL INCOIFED, UBICADAS EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE, CON LA DOCUMENTACION Y FIANZAS RESPECTIVAS AL CONTRATO.


LA EMPRESA CVH INGENIERÍA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN S.A. DE C.V., DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA LUNES 14 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 Y SU TERMINACIÓN EL DIA MIERCOLES 01 DE ENERO DEL 2025.



PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:


POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
EL TITULAR DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ARQ. FELIPE NERY FUENTES DIRECTOR GENERAL	
ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN SECRETARIA TÉCNICA	
ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO ING. CESAR EDUARDO RAMIREZ CISNEROS	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSE JAIME GILBERTO JUAREZ GUZMAN	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CREACION DEL TERRITORIO FEDERAL DE COLIMA"



EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- CVH INGENIERÍA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN S.A. DE C.V. ING. ANTONIO VALLEJO PEREZ	
2.- CESAR ARIEL HERNÁNDEZ CASTILLO C. EL MISMO	



"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CREACION DEL TERRITORIO FEDERAL DE COLIMA"







INCOIFED
REGISTRO DE PARTICIPANTES: FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-28-2024

(1) 06EPR0023A.- ESC. PRIM. JORGE LORENZO GUZMÁN, COL. SANTA CAROLINA, SALAGUA, MANZANILLO, COL.- CONSTRUCCIÓN DE BODEGA ADOSADA (DIVIDIDA EN 2) EN EDIFICIO "C", ESTRUCTURA REGIONAL DE 3.00X8.00 M.-

(2) 06DPR0062D / 06DPR0064B.- ESC. PRIM. ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, COL. MARIMAR, SALAGUA, MANZANILLO, COL.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADORES Y LUMINARIAS EN AULAS EN EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D", TRABAJOS ELÉCTRICOS EN OBRA EXTERIOR.-

(3) 06DES0003H / 06DES0013O.- SEC. GRAL. FED. MARIANO MIRANDA FONSECA, COL. INFONAVIT BRISAS DEL MAR, MANZANILLO, COL.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, RESANE DE FRONTERAS Y PLAFONES, APLICACIÓN DE PINTURA, EN EDIFICIOS: "D" Y "G".-

09 DE OCTUBRE DE 2024

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. FELIPE NERY FUENTES	
2.- INCOIFED ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN	
3.- INCOIFED ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	
4.- POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. Ing. César Eduardo Ramírez Cisneros	
5.- POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. José Jaime Gilberto Juárez Guzmán	
6.- POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	
7.- CVH INGENIERÍA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN S.A. DE C.V. C. Ing. Antonio Valeso Pérez	
8.- CESAR ARIEL HERNÁNDEZ CASTILLO C.	
9.- C.	