

### ACTA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Siendo las 11:00 hrs. del día 07 de noviembre de 2024, de conformidad con la normatividad vigente se reunieron en el sitio donde se realizarán los trabajos de CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA PRIORITARIA EN EL ESTADO DE COLIMA, RED ESTATAL EN LOS MUNICIPIOS ARMERÍA, COMALA, CUAUHTÉMOC, COLIMA, COQUIMATLÁN Y VILLA DE ÁLVAREZ. Los representantes de licitantes inscritos en la licitación N° SEIDUM-006/2024, y los funcionarios designados por la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno del Estado con la finalidad de constatar las condiciones climáticas, topográficas, caminos de acceso y demás peculiaridades que pudieran incidir en la elaboración de sus propuestas.

A continuación, firman de conformidad la presente acta los funcionarios y los representantes de las compañías que participan en esta licitación, entregándoles una copia a los presentes.

POR LA DEPENDENCIA

*Nayeli Godínez*

ING. NAYELI ALEJANDRA GODINEZ URIBE  
SUPERVISOR

LICITANTES:

No.	NOMBRE	FIRMA
01.-	Emulsiones de Colima SA de CV Ing. Mitzy Cecilia Alcaraz Morales	<i>[Signature]</i>
02.-	GPJ Terracerías y caminos S.A. de C.V.	<i>Sergio</i>
03.-	constructora y Urbanizadora AMSAES S.A de C.V	<i>[Signature]</i>
04.-	CATESP Constructora y Urbanizadora SA de CV	<i>[Signature]</i>
05.-	AFCA Construcción mas Comercialización SA de CV. / conjunte con Punto Constructores Construcciones.	<i>[Signature]</i>
06.-	Constructora Villa de Colima SA de CV	<i>[Signature]</i>
07.-		
08.-		
09.-		
10.-		

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN N° SEIDUM-006/2024

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COL., SIENDO LAS 09:30 HRS. DEL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA PRIORITARIA EN EL ESTADO DE COLIMA, RED ESTATAL EN LOS MUNICIPIOS ARMERIA, COMALA, CUAUHTEMOC, COLIMA, COQUIMATLAN Y VILLA DE ALVAREZ, LOS REPRESENTANTES DE LAS COMPAÑÍAS INSCRITAS EN LA LICITACIÓN N° SEIDUM-006/2024 Y LOS FUNCIONARIOS DESIGNADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

Inicio la reunión la representante de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad expresando que en sus propuestas las compañías consideraran:

1. La problemática de la región en lo relativo al mercado de precios de materiales, mano de obra y equipos.
2. Las condiciones climáticas, topográficas y geológicas de la región, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar.
3. Los costos correspondientes a la integración del álbum fotográfico completo de la obra y la actualización de planos. Así mismo la propuesta del licitante que resulte ganadora, se compromete a llevar un álbum fotográfico, a partir de un banco previamente definido por la supervisión de esta dependencia, considerando el antes, durante y después de la ejecución de cada uno de los conceptos que la integran.
4. En su análisis de indirectos, en el renglón correspondiente a fianzas y seguros, deberá indicar claramente el importe y porcentajes considerados para la fianza de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos.
5. Respecto al documento 2.1.3 en lo referente a la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social expedida por el IMSS en sentido positivo es de señalar que en su propuesta, la opinión presentada deberá tener fecha de expedición máxima de siete días y con el propósito de dar cumplimiento al acuerdo AS2.HCT.270422/107.P.DIR publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2022, el licitante que resulte ganador, deberá presentar la opinión actualizada con la misma fecha en que sea formalizado el contrato.
6. Respecto a los cargos adicionales enunciados en el punto 2.2.2 correspondientes al 1.5% como derechos por el servicio de inspección, vigilancia y control correspondiente a la contraloría y del 2% del impuesto sobre la nómina, se hace la precisión que estos deberán plasmarse y calcularse de manera individual en sus tarjetas de análisis de precios unitarios; es decir no deben sumarse ambos porcentajes y aplicarse como un solo cargo adicional.



### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

7. Respecto a los costos horarios de maquinaria y equipo de construcción solicitados en el punto 2.2.5 de las bases de licitación, estos deberán calcularse y presentarse exclusivamente para maquinaria activa.
8. Respecto a lo indicado en el punto 3.1 de las bases de licitación en su último párrafo, este queda como se indica a continuación, "en caso de discrepancia entre el precio unitario anotado con número y el anotado con letra, prevalece este último, en caso de discrepancia entre el precio unitario anotado con letra en el catálogo de conceptos y el de análisis, se considerará como valido el de este último para efectos de monto de su propuesta de acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificaran los importes parciales y la suma de ellos.
9. Respecto al documento 2.1.9 relativa al Curriculum del personal se deberá anexar además una relación que contenga la siguiente información: Nombre de la obra, breve descripción de los trabajos, importe ejercido, periodo de ejecución, empresa con la que se ejecutó el trabajo citado y puesto desempeñado o funciones realizadas en la ejecución de los trabajos; todo esto respecto de los trabajos con los que pretenda comprobar la experiencia en trabajos similares a los que se licitan. La dependencia entrega formato para presentar la información solicitada. El tipo de obras similares que se deberán detallar para comprobar esta capacidad son: Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimentos Asfálticos.
10. Respecto al documento 2.1.10 relativa a la acreditación de la experiencia de la empresa se deberá anexar además una relación que contenga la siguiente información: Nombre de la obra, breve descripción de los trabajos, numero de contrato, importe ejercido, periodo de ejecución, dependencia contratante (teléfono, domicilio, correo electrónico); todo esto respecto de los trabajos con los que pretenda comprobar la experiencia en trabajos similares a los que se licitan. La dependencia entrega formato para presentar la información solicitada. El tipo de obras similares que se deberán detallar para comprobar esta capacidad son: Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimentos Asfálticos. Los documentos que se consideran que acreditan la experiencia y capacidad técnica son: al menos cinco contratos, de trabajos de Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimentos Asfálticos ejecutados en los últimos cinco años, acreditados con las caratulas de contrato correspondiente y su alta en el IMSS, aun en el caso de subcontratos. La no acreditación de la experiencia conforme a lo indicado será motivo para rechazar la propuesta.
11. Por parte de la Dependencia se les notifica que en su análisis de indirectos deberán de considerar la correcta y suficiente señalización y protección de obra durante la ejecución de todos los trabajos.
12. Para el caso de los licitantes que presenten propuesta en participación conjunta tratándose del documento 2.1.3 deberán integrar en su propuesta por todos y cada uno de los integrantes la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social expedida por el IMSS en sentido positivo y Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales ante hacienda del Estado en sentido positivo Expedida directamente por la Dirección de recaudación de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

13. La Dirección General de Caminos anexa a la presente acta detalles constructivos de bordillo, lavadero y cuneta.
14. La Dirección General de Caminos expresa que para el concepto 10 BORDILLO DE CONCRETO HIDRAULICO... el concreto deberá ser elaborado en obra.
15. Para los conceptos 1, 2, 3, 5 y 6 deberán considerar el acarreo del material fuera de la obra al banco de tiro propuesto por el licitante.
16. Se ratifica que la fecha de presentación de propuestas y apertura técnica será el día 14 de noviembre de 2024 a las 09:30 hrs. misma que se llevará a cabo conforme a lo indicado en las bases de licitación.

Por parte de las empresas se realizaron los siguientes cuestionamientos:


No existiendo más asuntos por tratar se dio por terminado el acto elaborándose la presente acta a las 09:50 hrs., del mismo día y enviándose esta junto con el acta de visita a la dirección de correo electrónico que cada licitante anotó en esta junta de aclaraciones. Al margen de lo anterior esta quedará a disposición de los interesados en las oficinas de la dependencia.

POR LA DEPENDENCIA

  
ARQ. MARIA CANDELARIA CORIA OLIVEROS  
POR LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD  
ESTATAL DE LICITACIONES DE OBRA  
PÚBLICA

  
ING. NAYELI ALEXANDRA GODINEZ URIBE  
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

LICITANTES

No.	REGISTRO DE CORREOS	FIRMA
01.-	EMPRESA: CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA, S.A. DE C.V.  ASISTIÓ:  EM@IL:	
02.-	EMPRESA: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA AMSAES, S.A. DE C.V.  ASISTIÓ: <i>Juan Jesus Amercan Sandoval</i>  EM@IL: <i>urbanizadoraamsaes@gmail.com</i>	



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

03.-	EMPRESA: GACSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  ASISTIÓ:  EM@IL:	
04.-	EMPRESA: CATESP CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.  ASISTIÓ: Sabrina Ortiz Cueto  EM@IL: catesp.constructora@gmail.com	Sabrina
05.-	EMPRESA: EMULSIONES DE COLIMA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ING. RITO CAMPOS ALVAREZ Y GPJ TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.  ASISTIÓ: Ing. Milty Cecilia Alcaraz Murales  EM@IL: emulsiones.col@gmail.com	
06.-	EMPRESA: Afca CONSTRUCCION MAS COMERCIALIZACION SA DE CV. Pynto Costesiano Construcciones ASISTIÓ: Pedro Omar Lopez Espinoza  EM@IL: pedroomar.1@yahoo.com	
07.-	EMPRESA: Constructora Villa de Colima SA de CV.  ASISTIÓ: Jose Luis Cruz Ortiz  EM@IL: ingrovi2@gmail.com	
08.-	EMPRESA:  ASISTIÓ:  EM@IL:	
09.-	EMPRESA:  ASISTIÓ:  EM@IL:	
10.-	EMPRESA:  ASISTIÓ:  EM@IL:	

G

S ✓  
may

1824



2024