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ACTA DE FALLO

LICITACION: LO-36079003-38-2024
LICITACION PUBLICA NACIONAL

DESCRIPCION SINTETICA DE LA (S) OBRA (S):

(1) 06DPRO030L / 06DPR0O153V.- E.P. EMILIANO ZAPATA, COL. MIRAMAR, MNZ., COL.- REMODELACION DE ESTABLECIMIENTO
DE CONSUMO ESCOLAR, COCINA, DESAYUNADORES LUMINARIAS; REHABILITACION DE MODULO SANITARIO, CERCO
PERIMETRAL, RAMPA DE ACCESO.-

(2) 06DPR0325X.- ESC. PRIM. FED. 5 DE FEBRERO, COL. BELLAVISTA, MNZ., COL.- REMODELACION DE COCINA EN EDIFICIO
“A”, IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA Y REPARACION DE COLUMNAS EN EDIFICIO “B”, REHABILITACIONES ELECTRICAS
EN EDIFICIOS “A” Y “B”; CONSTRUCCION DE CISTERNA DE CONCRETO DE 10 M3, CONSTRUCCION DE RAMPAS DE
ACCESIBILIDAD.-

(3) 06DJN0O064L..- J.N. GUILLERMO FEDERICO FROBEL, COMUNIDAD DE CAMPOS, MNZ., COL.- MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS
“A” Y “B”, TRABAJOS ELECTRICOS EN EXTERIOR, REPARACIONES EN SERVICIOS SANITARIOS -

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 14:20 HORAS DEL DIA MARTES 26 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO 2024, SE
REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS “ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FiSICA EDUCATIVA, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PUBLICOS Y PARTICIPANTES
CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE ESTA LICITACION, COMUNICA LA
RESOLUCION DEL ANALISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-
EN DONDE SE DESECHARON LAS PROPUESTAS DE:

RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOCICIONES SE DESECHARON:

LICITANTE ; - GRUCOVA DE TECOMAN SA. DE C.V.

SE DESECHA LA PROPOSICION PRESENTADA POR EL LICITANTE DEBIDO A LO SIGUIENTE:

e PRESENTA UNA PROPUESTA ECONOMICA, QUE SE UBICA 14% POR ARRIBA DEL COSTO ESTIMADO P
DEPENDENCIA;

POR LO ANTERIOR, ESTA DEPENDENCIA CONSIDERA SU PROPUESTA COMO NO FAVORABLE.

LICITANTE ARQ. MARIO OMAR CHAVEZ PIZANO

SE DESECHA LA PROPOSICION PRESENTADA POR EL LICITANTE DEBIDO A LO SIGUIENTE:

EN EL DOCUMENTO 2.2.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL....
EN EL RUBRO DIAS FESTIVOS POR LEY EL LICITANTE APLICA CINCO DIAS, CUANDO PARA ESTE ANO 2024
(INDEPENDIENTEMENTE QUE YA ESTE TERMINANDO) CORRESPONDIERON 8 DIAS.

EN EL DOCUMENTO 2.2.3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS...

EL LICITANTE PRESENTA PRECIOS UNITARIOS CON COSTOS NO ACEPTABLES (POR ANTECEDENTES Y EL PROPIO COSTO Y
ANALISIS DE LA DEPENDENCIA). POR ELLO, INCUMPLEN CON LO SENALADO EN EL SUBINCISO B, FRACCION I NCISO A,
PUNTO 4 CRITERIOS PARA EL ANALISIS Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.
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EN EL DOCUMENTO 2.2.5 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION...

EL LICITANTE PRESENTA EN SUS ANALISIS DE MAQUINARIA PESADA, ESPECIFICAMENTE RETROEXCAVADORA Y CAMION,
UNA VIDA ECONOMICA CORTA, TAN SOLO DE 5 ANOS, CUANDO EN LAS BASES SE SOLICITA CON COSTOS Y RENDIMIENTOS
DE MAQUINAS NUEVAS, ES DECIR, CON VIDA ECONOMICA IGUAL O SUPERIOR A LOS 10 ANOS. YA QUE ESTOS DATOS
REPERCUTEN DIRECTAMENTE EN EL COSTO DE LOS GASTOS FIJOS DE LA HORA MAQUINA, Y POR ENDE DEL COSTO TOTAL.

EN EL DOCUMENTO 2.2.7 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO; CONSIDERANDO QUE:

EL LICITANTE SOLO APLICA TASA ACTIVA A LOS SALDOS NEGATIVOS, MAS NO APLICA NINGUNA TASA A LOS SALDOS
POSITIVOS, DE HABERLO APLICADO COMO SE INDICA EN LAS BASES, NO HABRIA REQUERIDO FINANCIAMIENTO, ES DECIR,
DEBIO SER EN CEROS.

POR LO ANTERIOR, ESTA DEPENDENCIA CONSIDERA SU PROPUESTA COMO NO FAVORABLE E INSOLVENTE.

LICITANTE : ERINCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

SE DESECHA LA PROPOSICION PRESENTADA POR EL LICITANTE DEBIDO A LO SIGUIENTE:

EN EL DOCUMENTO 2.2.3 ANALISIS DEL 100% DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO...

EL LICITANTE EN SU ANALISIS DE PRECIO UNITARIO, APLICA FORMULAS QUE DAN COMO RESULTADO UN PORCENTAJE
MAYOR A LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS TANTO EN LAS BASES COMO EN LA JUNTA ACLARATORIA, APLICANDO
ENTONCES EN SUS ANALISIS 1.5228% Y AL 1.0101%; LO CUAL SE INCUMPLE CON LOS PORCENTAJES APLICADOS POR EL
LICITANTE.

EN EL DOCUMENTO 2.2.5 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION...

EL LICITANTE PRESENTA EN SUS ANALISIS DE MAQUINARIA PESADA, ESPECIFICAMENTE RETROEXCAVADORA Y CAMION,
UNA VIDA ECONOMICA CORTA, TAN SOLO DE 5 ANOS, CUANDO EN LAS BASES SE SOLICITA CON COSTOS Y RENDIMIENTOS
DE MAQUINAS NUEVAS, ES DECIR, CON VIDA ECONOMICA IGUAL O SUPERIOR A LOS 10 ANOS. YA QUE ESTOS DATOS
REPERCUTEN DIRECTAMENTE EN EL COSTO DE LOS GASTOS FIJOS DE LA HORA MAQUINA, Y POR ENDE DEL COSTO TOTAL.

POR LO ANTERIOR, ESTA DEPENDENCIA CONSIDERA SU PROPUESTA COMO NO FAVORABLE.

LA C. ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ, CON CARGO DE DIRECTORA GENERAL, DESIGNADA PARA PRESIDIR ESTE
ACTO, COMUNICA CON BASE EN LO SENALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS, CELEBRADA A
LAS 14:00 HORAS DEL DIA MARTES 19 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO 2024, AL ANALISIS DE LA EVALUACION DE LAS
PROPOSICIONES ECONOMICAS PRESENTADAS, QUE SE LLEVO A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN
EL ARTICULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS, ASI COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
VIGENTES APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA; HIZO SABER A LOS PRESENTES EL FALLO ELABLE POR EL
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VEINTIUN PESOS 44/100 M.N.-) + IVA, Y UN PLAZO DE EJECUCION DE 70 DIAS CALENDARIO, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO

LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO COLIMENSE DE LA

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA SOLVENTE.

LA PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL A QUIEN SE OTORGO EL FALLO FAVORABLE DEBERA PRESENTAR EL
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN QUINCENAS, A LA FIRMA DE CONTRATO CON LA
TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS, RESPETANDO LAS FECHAS Y PERIODOS ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO.

LA ADJUDICACION OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DIA
VIERNES 29 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, A LAS 12:30 HORAS, EN LAS OFICINAS DEL INCOIFED, UBICADAS EN CALZADA
PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, CON LA DOCUMENTACION Y FIANZAS RESPECTIVAS AL CONTRATO.

' LA PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL ARQ. LUIS FERNANDO PENA GONZALEZ, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS
A PARTIR DEL DIA LUNES 02 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 Y SU TERMINACION EL DIA DOMINGO 09 DE FEBRERO DEL 2025.

LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR: C. CARLOS ISAIAS DURAN OROZCO Y EL ARQ. MICHEL SOSA MICHI, LAS MISMAS
CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS, SIN EMBARGO, NO CORRESPONDEN A LA PROPUESTA MAS BAJA.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL

ACTO:
POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO / FIRMAS
i )
f
LA TITULAR DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA :
EDUCATIVA .
ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ >
DIRECTORA GENERAL <
[ \ ’
ARQ. MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIRGEN
SECRETARIA TECNICA ¢
ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ "
SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS )47‘1- Prida ey
INVITADOS FIRMAS

POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
ING. CESAR EDUARDO RAMIREZ CISNEROS

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA
C. JOSE JAIME GILBERTO JUAREZ GUZMAN

POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DE COLIMA
C.

2024, ANO DEL BICENTENARIO DE LA CREACION DEL TERRITORIO FEDERAL DE COLIMA”

yie

Colima se transforma




;T@% COLI MA Instituto Colimense de la
X

X g Gobierno del Estado Infraestructura Fisica Educativa
i . 5 V( P

7 N A)

EMPRESA/REPRESENTANTE FIRMA

1.- GRUCOVA DE TECOMAN S.A. DE C.V.
C.

2.- C. CARLOS ISAIAS DURAN OROZCO
C.

3.- ARQ. ELBER OCTAVIANO PADILLA AMEZCUA
C.

4.- ARQ. LUIS FERNANDO PENA GONZALEZ
LIC. RAMON ARTURO PENA GONZALEZ

5.- ARQ. MICHEL SOSA MICHI
C.

6.- ARQ. MARIO OMAR CHAVEZ PIZANO
C. EL MISMO

7.- ERINCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
ING. EDUARDO RAMIREZ RODRIGUEZ

8.- ING. RICARDO OCHOA HERNANDEZ
C.
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INCOIFED
REGISTRO DE PARTICIPANTES: FALLO
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-36079003-38-2024

(1) 06DPRO030OL / 06DPR0153V.- E.P. EMILIANO ZAPATA, COL. MIRAMAR, MNZ., COL.- REMODELACION DE
ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR, COCINA, DESAYUNADORES, LUMINARIAS REHABILITACION DE
MODULO SANITARIO, CERCO PERIMETRAL, RAMPA DE ACCESO.-

(2) 06DPR0325X.- ESC. PRIM. FED. 5 DE FEBRERO, COL. BELLAVISTA, MNZ., COL.- REMODELACION DE COCINA
EN EDIFICIO “A”, IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA Y REPARACION DE COLUMNAS EN EDIFICIO “B”,
REHABILITACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS “A” Y “B”; CONSTRUCCION DE CISTERNA DE CONCRETO DE
10 M, CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD.-

(3) 06DJNO064L.- J.N. GUILLERMO FEDERICO FROBEL, COMUNIDAD DE CAMPOS, MNZ., COL.-
MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS “A” Y “B”, TRABAJOS ELECTRICOS EN EXTERIOR, REPARACIONES EN
SERVICIOS SANITARIOS.-

26 DE NOVIEMBRE DE 2024

NOMBRE //FIRMA ﬁ
7N

1.- INCOIFED
ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ

2.- INCOIFED
ARQ. MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VIRGEN

3.- INCOIFED
ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ

4.- POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

C. IWA. 2f)(mf Lo i/éfc minz LSS

5.-POR LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA
C. < 0Se JPime ("'IL_L el Y \Jvm?uz (SHUZnAR

6.- POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DE
COLIMA
C.

7.- GRUCOVA DE TECOMAN S.A. DEC.V.
C.

8.- C. CARLOS ISAIAS DURAN OROZCO
C.

9.- ARQ. ELBER OCTAVIANO PADILLA AMEZCUA

C. N
10.- ARQ. LUIS FERNANDO PENA GONZALEZ <—LA¢
C.loumndh Py Pee Quazdlen ] i

11.- ARQ. MICHEL SOSA MICHI ///’/
€.

12.- ARQ. MARIO OMAR CHAVEZ PIZANO

c. Aﬁé{ NAPIS ONAE chAleZ. Pizane

13.- ERINCO CONSTRUCCIONES-S.A. DE C.V.
C Avea. Souhene pANET7 ZOMIcisZ

14.- ING. RICARDO OCHOA HERNANDEZ
C.

“2024, ANO DEL BICENTENARIO DE LA CREACION DEL TERRITORIO FEDERAL DE COLIMA”



