



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

ACTA PRIMERA
PROPUESTA TÉCNICA

| | |
|-------------------|--|
| Nº DE LICITACIÓN: | OBRA: |
| SEIDUM-013/2024 | ATENCIÓN A AFECTACIONES DE TRAMOS CARRETEROS PUENTE NIÑOS HEROES-TULIPANES KM 4+000, CARRETERA VILLA DE ÁLVAREZ-MINATITLÁN KM 35+500 Y CARRETERA VILLA DE ÁLVAREZ-MINATITLÁN DEL KM 27+000 AL 52+000, TRAS EL PASO DEL HURACÁN LIDIA EL PASADO 10 DE OCTUBRE DE 2023 |

En la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 10:00 hrs. del 23 de diciembre de 2024 se reunieron en las oficinas que ocupa la Coordinación de la Unidad Estatal de Licitación de Obra Pública de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, sito en Bulevar Camino Real N° 435, los funcionarios y contratistas cuyos nombres aparecen al calce, para celebrar el acto de presentación de proposiciones y apertura de sobre conteniendo la propuesta técnica, misma que se realiza a través del procedimiento de Convocatoria Pública Estatal.

PRIMERO. - La C. Arq. María Candelaria Coria Oliveros con cargo de Coordinadora de la Unidad Estatal de Licitaciones de Obra Pública designada para presidir el acto de presentación y apertura de propuestas, procedió a la presentación de los funcionarios de las distintas dependencias, así como de los licitantes que asistieron al acto.

SEGUNDO. - Se procedió a la recepción de los dos sobres que contienen las proposiciones técnica y económica de las empresas inscritas, que más adelante se mencionan.

TERCERO. - Recibidos los sobres que contienen las propuestas, se procedió a abrir exclusivamente los sobres que contienen las propuestas técnicas de las empresas verificando que cumplieran íntegramente con lo dispuesto en las bases de licitación. Se procede a rubricar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas, las cuales quedarán en custodia de esta Dependencia.

Se informa a los presentes que a las 10:00 hrs. del día 24 de diciembre de 2024 se procederá con la apertura económica y se dará a conocer el resultado del análisis de las propuestas técnicas, de las empresas que en este acto fueron aceptadas para revisión detallada, y que a continuación se mencionan:

1. ING. RITO CAMPOS ALVAREZ
2. ALTA TENSION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

Para los efectos legales inherentes firman el presente documento, los que intervienen en esta, enviándose una copia a los correos que nos proporcionaron en la junta de aclaraciones. La misma sirve a los licitantes como constancia de entrega de la propuesta técnica y económica para las compañías que fueron aceptadas.





ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

POR LA DEPENDENCIA

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y MOVILIDAD
ARQ. MARISOL NERI LEÓN

FIRMAN QUIENES ESTUVIERON PRESENTES

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD ESTATAL
DE LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA
ARQ. MARÍA CANDELARIA CORIA OLIVEROS

POR LA DIRECCIÓN DE CAMINOS
ING. AARON ALI MEDINA AYALA

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
ING. CESAR EDUARDO RAMÍREZ CISNEROS

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCIÓN

| EMPRESAS: | | |
|-----------|---|--------------------|
| NO. | NOMBRE DE LICITANTES | FIRMA |
| 01.- | P. FISICA: ING. RITO CAMPOS ALVAREZ <i>Ing. Julio Ignacio Medina Alameda</i> | <i>[Signature]</i> |
| 02.- | EMPRESA: ALTA TENSION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | <i>[Signature]</i> |
| 03.- | EMPRESA: TENSOR INGENIERIA Y PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V. | NO SE PRESENTÓ |
| 04.- | EMPRESA: RUDELSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | NO SE PRESENTÓ |



COLIMA
Gobierno del Estado

Colima se transforma
CONTIGO

| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|
| RECEPCIÓN DE PROPUESTAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº DE LICITACIÓN: SEIDUM-013/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA: ATENCIÓN A AFECTACIONES DE TRAMOS CARRETEROS PUENTE NIÑOS HEROES-TULIPANES KM 4+000, CARRETERA VILLA DE ÁLVAREZ-MINATITLÁN KM 35+500 Y CARRETERA VILLA DE ÁLVAREZ-MINATITLÁN DEL KM 27+000 AL 52+000, TRAS EL PASO DEL HURACÁN LIDIA EL PASADO 10 DE OCTUBRE DE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TÉCNICAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA: 23 DE DICIEMBRE DE 2024 COLIMA, COL., | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTA: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las proposiciones serán en lengua ESPAÑOLA, en moneda nacional y deberán contener debidamente firmados todos y cada uno de los documentos solicitados en las bases de concurso. Será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos solicitados. Así como la comprobación de que alguno de los licitantes ha acordado con uno o con otros cualquier situación que tenga como fin obtener ventaja sobre los demás licitantes. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211- | 212- | 213- | 214- | 215 | 216+ | 217- | 218- | 219- | 2110- | 2111- | 2112- | 2113- | 2114- | 2115- | 2120+ |
| Bases de concurso y manifestación escrita de ser nacionalidad mexicana. | Modelo del contrato y manifestación escrita de conocerlo en su contenido y de sujetarse a sus términos; | Documento vigente a la firma del contrato expedido por el SAT, en sentido positivo, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social expedida por el IMSS y Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales ante hacienda del Estado | Copia del escrito donde compruebe que cuenta con el registro en el Padrón de Contratistas del Gobierno del Estado de Colima. | Original y copia del recibo de pago de inscripción y compra de bases. | Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones | Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos... | Relación de maquinaria y equipo de construcción, | Curriculum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la Dirección, administración y ejecución de las obras. | Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal. | Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería. | subcontratara, incluyendo la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontratarán. | Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones. | Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales inhabilitadas por la Función Pública y/o el Congreso del Estado en los términos de los ordenamientos de la Ley de Obras Públicas. | Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía. | Programas de ejecución general de los trabajos, calendarizados en partidas y subpartidas de la totalidad de los conceptos de trabajo, así como los programas de: a) mano de obra, b) de la maquinaria, c) de los materiales... y d) de utilización de personal profesional técnico, administrativo, y de servicio. |
| COMPANIAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1- | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2- | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ING. RITO CAMPOS ALVAREZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTA TENSION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | | | | | | | | | | | | | | | |

Handwritten signatures and initials:

- Top right: A large handwritten signature.
- Middle right: A handwritten signature.
- Bottom right: A handwritten signature.
- Bottom left: A handwritten signature.

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

ACTA SEGUNDA
PROPUESTA ECONÓMICA

| | |
|-------------------|--|
| Nº DE LICITACIÓN: | OBRA: |
| SEIDUM-013/2024 | ATENCIÓN A AFECTACIONES DE TRAMOS CARRETEROS PUENTE NIÑOS HEROES-TULIPANES KM 4+000, CARRETERA VILLA DE ÁLVAREZ-MINATITLÁN KM 35+500 Y CARRETERA VILLA DE ÁLVAREZ-MINATITLÁN DEL KM 27+000 AL 52+000, TRAS EL PASO DEL HURACÁN LIDIA EL PASADO 10 DE OCTUBRE DE 2023 |

En la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 10:00 hrs. del 24 de diciembre de 2024 se reunieron en las oficinas de la Coordinación de la Unidad Estatal de Licitación de Obra Pública de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, sito en Bulevar Camino Real N° 435, los funcionarios y contratistas cuyos nombres aparecen al calce, para celebrar el acto de apertura de las **Proposiciones Económicas**, de los licitantes cuyas proposiciones técnicas fueron aceptadas en la primera etapa y en el análisis detallado de las mismas, informando que no existe descalificación de ninguna empresa.

Por lo anterior se procede con la apertura de las propuestas económicas de las compañías aceptadas, rechazando aquella que no presenten todos los documentos solicitados o haya omitido algún requisito, así mismo es aceptada para revisión detallada las propuestas de las siguientes compañías, leyéndose en voz alta los importes correspondientes.

| No. | COMPAÑIA | IMPORTE MÁS IVA |
|-----|---|------------------------|
| 1.- | ING. RITO CAMPOS ALVAREZ | \$ 10'805,187.83 + IVA |
| 2.- | ALTA TENSION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | \$ 10'501,654.57 + IVA |

El importe anotado puede sufrir modificaciones, en función al posterior análisis y evaluación que se efectúe a las proposiciones.

Posteriormente se procedió a rubricar por 3 licitantes y funcionarios presentes el catálogo de conceptos y los programas solicitados de las propuestas aceptadas.

Además, se notificó a los presentes en este mismo acto, la fecha en que se dará a conocer el Fallo de la presente licitación, siendo está a las 14:15 hrs. del día 27 de diciembre de 2024.

Para constancia y efectos legales inherentes firman el presente documento los que intervienen en él.

POR LA DEPENDENCIA
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y MOVILIDAD
ARQ. MARISOL NERI LEÓN



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

FIRMAN QUIENES ESTUVIERON PRESENTES

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD ESTATAL
DE LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA
ARQ. MARÍA CANDELARIA CORIA OLIVEROS




POR LA DIRECCIÓN DE CAMINOS
ING. AARON ALI MEDINA AYALA

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
ING. CESAR EDUARDO RAMÍREZ CISNEROS

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCIÓN





| EMPRESAS: | | |
|-----------|---|--|
| NO. | NOMBRE DE LICITANTES | FIRMA |
| 01.- | P. FISICA: ING. RITO CAMPOS ALVAREZ <i>Ing. Julio Medina Ahumada</i> |  |
| 02.- | EMPRESA: ALTA TENSION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |   |



| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| RECEPCIÓN DE PROPUESTAS | | | | | | | | | | | | | |
| Nº DE LICITACIÓN: SEIDUM-013/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA: ATENCIÓN A AFECTACIONES DE TRAMOS CARRETEROS PUENTE NIÑOS HEROES-TULIPANES KM 4+000, CARRETERA VILLA DE ÁLVAREZ-MINATITLÁN KM 35+500 Y CARRETERA VILLA DE ÁLVAREZ-MINATITLÁN DEL KM 27+000 AL 52+000, TRAS EL PASO DEL HURACÁN LIDIA EL PASADO 10 DE OCTUBRE DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| ECONÓMICAS | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA: COLIMA, COL., 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| NOTA: | | | | | | | | | | | | | |
| Las proposiciones serán en lengua ESPAÑOLA, en moneda nacional y deberán contener debidamente firmados todos y cada uno de los documentos solicitados en las bases de concurso. Será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos solicitados. Así como la comprobación de que alguno de los licitantes ha acordado con uno o con otros cualquier situación que tenga como fin obtener ventaja sobre los demás licitantes. | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | COMPANIAS | 221.- | 222.- | 223.- | 224.- | 225.- | 226.- | 227.- | 228.- | 229.- | 2210.- | 2211.- | 2212.- |
| 1.- | ING. RITO CAMPOS ALVAREZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.- | ALTA TENSION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IMPORTE MÁS IVA | | | | | | | | | | | | | |
| Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, calendarizado y cuantificado mensualmente, dividido en partidas y subpartidas, de los conceptos de trabajo que representen el 100% de la propuesta. Así como los que se mencionan en la fracción siguiente | | | | | | | | | | | | | |
| Carta compromiso de la proposición elaborado en los términos del formato, entregado por esta Secretaría; | | | | | | | | | | | | | |
| Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente; | | | | | | | | | | | | | |
| Explosión de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, agrupando por materiales más significativos y equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes; | | | | | | | | | | | | | |
| Utilidad propuesta por el licitante; de acuerdo al: | | | | | | | | | | | | | |
| Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento; considerando que: | | | | | | | | | | | | | |
| Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos (no se autorizan los estudios anuales), identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales; considerando lo siguiente: | | | | | | | | | | | | | |
| Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción; debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos; | | | | | | | | | | | | | |
| Análisis, cálculo e integración de los costos de la maquinaria y equipo de construcción; debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos; | | | | | | | | | | | | | |
| Relación de costos de los materiales que se requirieran para la ejecución de los trabajos puestos en el sitio de la obra. Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, | | | | | | | | | | | | | |
| Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios; | | | | | | | | | | | | | |
| Análisis de los precios unitarios del cien por ciento (incluidos los análisis básicos y los correspondientes a subcontratos) los conceptos de trabajo que representen el total del monto de la propuesta, determinados y estructurados de acuerdo a lo siguiente | | | | | | | | | | | | | |
| Análisis, cálculo e integración del factor de salario real. Conforme a lo siguiente: | | | | | | | | | | | | | |

[Handwritten signatures and initials]