



**ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES**

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA MARTES 02 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS", LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS LICITANTES QUE ESTAN PARTICIPANTANDO EN LA:

**LICITACION PÚBLICA ESTATAL  
LO-36079003-35-2025**

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
06DJN0032T J. N. IGNACIO ZARAGOZA, REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A" Y "B", INCLUYE TRABAJOS DE CORRECCION DE PENDIENTES + REPARACION DE PLAFONES EN EDIFICIO "A" + MODULOSANITARIO DE 3.25 X 8.00 M. ESTRUCTURA ATIPICA.	LO DE VILLA,	COLIMA
06DJN0043Z J.N. GUILLERMO FEDERICO FROEBEL, CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN ESTRUCTURA REGIONAL DE 3x8 M.	EL CHANAL	COLIMA
06DJN0121M J.N. FELIPA VELASCO CASTELLANOS, CONSTRUCCIÓN DE COCINA DE 3 x 4 M	CARDONA	COLIMA
06DPR0010Y E.P. 1° DE SEPTIEMBRE, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DESAYUNADORES DE 6 x 12 M.	COL. LIBERACIÓN	VILLA DE ÁLVAREZ

PARA CELEBRAR, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 FRACCION III DE LA LEOP, ASI COMO LO INDICADO EN EL NUMERAL 1 DE LAS BASES DE LICITACION, LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES, DONDE SE DARAN RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS ENVIADAS EN TIEMPO Y FORMA COMO SE INDICO EN EL MISMO PUNTO DE LAS BASES DE LICITACION, RELATIVOS A LAS CONDICIONES TECNICAS, LOCALES, CLIMATOLOGICAS Y TOPOGRAFICAS ASI COMO DE LA DOCUMENTACION QUE FORMA PARTE DE LAS BASES DE LICITACION, CON EL FIN DE ACLARAR DUDAS A LOS PARTICIPANTES, PARA QUE FORMULEN CORRECTA E IMPARCIALMENTE SUS PROPUESTAS.

**MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA O ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE A LOS LICITANTES:**

DE LAS BASES	LOS CARGOS ADICIONALES QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR EN LA INTEGRACION DE SUS PRECIOS UNITARIOS SERÁN DEL 1.5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA Y EL 1% DE BENEFICIO SOCIAL.
DE LAS BASES	EL 2% SOBRE NOMINA DEBERA APLICARSE EN EL FACTOR DE SALARIO REAL. LOS CARGOS QUE SE GENEREN POR AFILIACION A CAMARAS, NO DEBERÁN AFECTAR A LA PROPUESTA, YA QUE ESTOS CORREN POR CUENTA DE LOS CONTRATISTAS.
DEL CATÁLOGO	RESPETAR MODELOS Y MARCAS SOLICITADOS EN CATALOGO.
DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EXPLOSIÓN DE INSUMOS	EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE SE ESTE COTIZANDO Y APLICANDO

"2025, AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO COMO PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA"



CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO	JUNTO CON LA SUPERVISION SE DESIGNARÁ EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO, ACERO Y DE LOS MATERIALES, SEGÚN APLIQUE.
PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR:	SOLO CANCELERIA, CARPINTERIA, AIRE ACONDICIONADO, CONCRETO PREMEZCLADO, VOZ Y DATOS E IMPERMEABILIZACION.
SUBCONTRATOS	AUNQUE SUBCONTRATE ALGUN CONCEPTO AUTORIZADO DEBERA DESGLOZARLO DE TAL FORMA QUE SE APRECIE CANTIDADES DE CADA INSUMO.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR.
DOCUMENTOS DE LICITACION	TODOS DOCUMENTACION PRESENTADA DEBERA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE LA LICITACION DE QUE SE TRATE.
PINTURA VINILICA	PODRA COTIZAR: VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS BERELEX DE BEREL.
PINTURA ESMALTE	PODRA COTIZAR: AMERLOCK DE COMEX METALEX DE SHERWIN WILLIAMS SEMI INDUSTRIAL DE BEREL
CUALQUIER CALIBRE DE CABLE THW ETC.	DEBERA DE COTIZAR: CONDUCTORES MONTERREY, CONDUMEX, VIACON, ó LATINCASA.
	SE DEBERA CONSIDERAR EN SUS INDIRECTOS EL COSTO DE LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y ACEROS (POR LIQUIDOS PENETRANTES) O COMPACTACION SEGÚN LA CANTIDAD QUE CONSIDERA LA SUPERVISION Y DONDE APLIQUE.
	LOS PROGRAMAS Y ANALISIS DE FINANCIAMIENTO SERAN POR QUINCENA

**J. N. IGNACIO ZARAGOZA**

SE MODIFICA EL CONCEPTO: 15601 DESMONTAJE DE MOTOBOMBA..

POR EL CONCEPTO: 15610 DESMONTAJE DE EQUIPO HIDRONEUMATICO Y BOMBAS, SALIDAS HIDRAULICAS Y/O SANITARIAS, INCLUYE: RETIRO DE TUBERIA HIDRAULICAS, ELECTRICAS, MATERIAL RECUPERABLE Y ACARREO DE MATERIAL DE DESECHO FUERA DE LA OBRA. 1 PZA



J.N. GUILLERMO FEDERICO FROEBEL

SE CANCELAN LOS CONCEPTOS DE LA PARTIDA DE OBRA EXTERIOR

31231- SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN...

11131- SUM. Y RELLENO DE BALASTRE..

31251- GUARNCION DE CONCRETO 15X30 cm..

POR LO TANTO Y HABIENDO SIDO TRATADOS TODOS LOS PUNTOS Y REALIZADO LAS VALORACIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA INTEGRACION DE LAS PROPOSICIONES, SE INFORMA QUE LA PRESENTE CORRESPONDE A LA ÚNICA Y ULTIMA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

FIRMAN DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO DE TODO LO AQUÍ ESTABLECIDO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LICITANTES QUE INTERVINIERON.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- BOBRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. C. ARQ. MARITZA EDUVIGES RUIZ SANCHEZ	
2.- ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ C. EL MISMO	
3.- ING. RAMON MONTAÑO VAZQUEZ C. ING. MARCO A. GAYTAN RAMOS	
4.- C.	
5.- C.	
6.- C.	

LOS REPRESENTANTES DEL INCOIFED

ING. NOE OLMOS CORTES  
DIRECTOR TÉCNICO

ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ  
SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA  
SUPERVISOR(A) DE OBRA

ARQ. JESSICA ALEJANDRA ALATORRE SOTELO  
SUPERVISOR(A) DE OBRA

"2025, AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO COMO PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA"