



COLIMA
Gobierno del Estado

Instituto Colimense de la
Infraestructura Física Educativa

ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

IO-36079003-04-2026

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

- (1) 06DPR0024A.- ESC. PRIM. FORD 163 JAVIER REZA OROZCO, VILLA DE ALVAREZ.- OBRA EXTERIOR.
- (2) 06EES0008B.- ESC. SEC. CONSTITUCIÓN DE 1857, COLIMA.- REPARACIÓN INTEGRAL DE MÓDULO DE SANITARIOS.
- (3) 06DPR0269V.- ESC. PRIM. EL PÍPILA, IXTLAHUACÁN.- REPARACIONES HIDRÁULICAS.
- (4) 06DJN0201Y.- J.N. CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN, COQUIMATLÁN.- OBRAS EXTERIORES.
- (5) 06DST0002A.- ESC. SEC. SUSANA ORTIZ SILVA, COQUIMATLÁN.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO.
- (6) 06DPR0259O.- ESC. PRIM. BALBINO DÁVALOS, COLIMA.- CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO EN CANCHA.

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA JUEVES 30 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE ESTE PROCEDIMIENTO.

LA C. ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ, CON CARGO DE DIRECTORA GENERAL, DESIGNADA PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS, CELEBRADA A LAS 13:00 HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES 29 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, AL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS PRESENTADAS, QUE SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA; HIZO SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDE A LA PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE, POR UN IMPORTE DE \$ 2,191,848.45 (-DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N.-) + IVA, Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 95 DÍAS CALENDARIO, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE, DE ACUERDO AL DICTAMEN ECONÓMICO LEÍDO ANTERIORMENTE Y ASEGURANDO AL ESTADO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 28 DE LA LEOP.

LA PERSONA FÍSICA A QUIEN SE OTORGÓ EL FALLO FAVORABLE DEBERÁ PRESENTAR EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN QUINCENA, A LA FIRMA DE CONTRATO CON LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS, RESPETANDO LAS FECHAS Y PERIODOS ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA JUEVES 07 DEL MES DE MAYO DEL 2026, A LAS 13:00 HORAS, EN LAS OFICINAS DEL INCOIFED, UBICADAS EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE, CON LA DOCUMENTACIÓN Y FIANZAS RESPECTIVAS AL CONTRATO.

LA PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA MARTES 12 DE MAYO DE 2026 Y SU TERMINACIÓN EL DÍA VIERNES 14 DE AGOSTO DEL 2026.

(Handwritten signatures in blue ink)

(Handwritten signatures in blue ink)

"2026, Año del 170 Aniversario de la creación del Estado de Colima"



LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR BOBRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Y GALBHER S.A. DE C.V. LAS MISMAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS MAS NO CORESPONDIERON A LA PROPUESTA MAS ECONOMICA.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
LA TITULAR DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ DIRECTORA GENERAL	
ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN SECRETARIA TÉCNICA	
ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	






INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. VICTOR HUGO HERNANDEZ GARCIA	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSE JAIME GILBERTO JUAREZ GUZMAN	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- BOBRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. C. DENISSE M. PEREZ FLORES	
2.- CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE C. EL MISMO	
3.- GALBHER S.A DE C.V. C. YANETH CARRILLO J.	

INCOIFED
REGISTRO DE PARTICIPANTES: FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
IO-36079003-04-2026

- (1) 06DPR0024A.- ESC. PRIM. FORD 163 JAVIER REZA OROZCO, VILLA DE ALVAREZ.- OBRA EXTERIOR.
- (2) 06EES0008B.- ESC. SEC. CONSTITUCIÓN DE 1857, COLIMA.- REPARACIÓN INTEGRAL DE MÓDULO DE SANITARIOS.
- (3) 06DPR0269V.- ESC. PRIM. EL PÍPILA, IXTLAHUACÁN.- REPARACIONES HIDRÁULICAS.
- (4) 06DJN0201Y.- J.N. CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN, COQUIMATLÁN.- OBRAS EXTERIORES.
- (5) 06DST0002A.- ESC. SEC. SUSANA ORTIZ SILVA, COQUIMATLÁN.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO.
- (6) 06DPR0259O.- ESC. PRIM. BALBINO DÁVALOS, COLIMA.- CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO EN CANCHA.

30 ABRIL 2026

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ	
2.- INCOIFED ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN	
3.- INCOIFED ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ.	<i>Ma. Emerita Gutiérrez</i>
4.- POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. <i>Victor Hugo Hernández García</i>	
5.- POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. <i>JOSÉ JAIME GILBERTO JUÁREZ GÓZMAN</i>	
6.- POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	
7.- BOBRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. C. <i>Denisse Michelin Pérez Flores</i>	
8.- CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE C. <i>Carlos Alberto Espinosa</i>	<i>CAET</i>
9.- GALBHER S.A DE C.V. C. <i>Yaneth Carrillo Jimenez</i>	