



ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA MARTES 07 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS", LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS LICITANTES QUE ESTAN PARTICIPANTANDO EN LA:

LICITACION PÚBLICA ESTATAL LO-36079003-22-2026

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
06DPR0479Z E.P. JUAN DE LA BARRERA. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 30.00 M. + EST. METALICA CON CUBIERTA DE LAMINA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 17.45 X 29.45 M.	COL. AMALIA SOLORZANO	TECOMAN, COL.

PARA CELEBRAR, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 FRACCION III DE LA LEOP, ASI COMO LO INDICADO EN EL NUMERAL 1 DE LAS BASES DE LICITACION, LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES, DONDE SE DARAN RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS ENVIADAS EN TIEMPO Y FORMA COMO SE INDICO EN EL MISMO PUNTO DE LAS BASES DE LICITACION, RELATIVOS A LAS CONDICIONES TECNICAS, LOCALES, CLIMATOLOGICAS Y TOPOGRAFICAS ASI COMO DE LA DOCUMENTACION QUE FORMA PARTE DE LAS BASES DE LICITACION, CON EL FIN DE ACLARAR DUDAS A LOS PARTICIPANTES, PARA QUE FORMULEN CORRECTA E IMPARCIALMENTE SUS PROPUESTAS.

MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA O ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE A LOS LICITANTES:

MODIFICACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

- SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL NÚMERO DE LICITACIÓN PARA ESTE PROCEDIMIENTOS ES EL No. 22 Y NO No. 26 (QUE DICE EN LAS BASES), POR LO QUE QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA LO-36079003-22-2026
- DE LA CONVOCATORIA, SE MODIFICA LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, DICE 20 DE JULIO DE 2026, Y DEBE INICIAR EL 23 DE JULIO DE 2026. EL PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN NO SE MODIFICA, Y SIGUE SIENDO DE 75 DÍAS NATURALES.
- Y RESPECTO AL CONCEPTO 43042.B "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA TRIPLE NUDO...", SE ACLARA QUE LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS DADOS DE CONCRETO QUE SE MENCIONAN EN EL MISMO.

DE LAS BASES	LOS CARGOS ADICIONALES QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR EN LA INTEGRACION DE SUS PRECIOS UNITARIOS SERÁN DEL 1.5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA Y EL 1% DE BENEFICIO SOCIAL.
DE LAS BASES	EL PORCENTAJE SOBRE NOMINA DEBERA APLICARSE EN EL FACTOR DE SALARIO REAL. LOS CARGOS QUE SE GENEREN POR AFILIACION A CAMARAS, NO DEBERÁN AFECTAR A LA PROPUESTA, YA QUE ESTOS CORREN POR CUENTA DE LOS CONTRATISTAS.

"2026, Año del 170 Aniversario de la creación del Estado de Colima"



DEL CATÁLOGO	RESPETAR MODELOS Y MARCAS SOLICITADOS EN CATALOGO.
DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EXPLOSIÓN DE INSUMOS	EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE SE ESTE COTIZANDO Y APLICANDO
PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR:	NO SE PERMITEN SUBCONTRATACIONES PARA ESTA OBRA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR.
DOCUMENTOS DE LICITACION	TODO DOCUMENTACION PRESENTADA DEBERA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE LA LICITACION DE QUE SE TRATE.
CUALQUIER CALIBRE DE CABLE THW ETC.	DEBERA DE COTIZAR: CONDUCTORES MONTERREY, CONDUMEX, VIACON, ó LATINCASA.
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO	JUNTO CON LA SUPERVISION SE DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO, ACERO Y DE LOS MATERIALES, SEGÚN APLIQUE.
DE OBSERVACIÓN EN SU PORCENTAJE DE INDIRECTOS	SE DEBERA CONSIDERAR EN SUS INDIRECTOS EL COSTO DE LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y ACEROS (POR LIQUIDOS PENETRANTES) O COMPACTACION SEGÚN LA CANTIDAD QUE CONSIDERA LA SUPERVISION Y DONDE APLIQUE.
PERIODO DE FORMATOS	LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y ANALISIS DE FINANCIAMIENTO SERAN POR QUINCENA, Y EL ENCABEZADO DE LAS COLUMNAS DEBERÁ CONTENER LOS PERIODOS DE INICIO Y TÉRMINO DE CADA UNO DE ESTOS.
RESPECTO A LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ CONTENER LA USB	PRESTAR ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO AL PUNTO 14, SE REFIERE A LA PROPUESTA TAL Y COMO SE ENTREGA. ES DECIR QUE, PREVIO A PONERLA EN LOS SOBRES, ESTA DEBERÁ SER ESCANEADA.

SECCION DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

NO HUBO DUDAS O PREGUNTAS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES.

POR LO TANTO, Y HABIENDO SIDO TRATADOS TODOS LOS PUNTOS Y REALIZADO LAS VALORACIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA INTEGRACION DE LAS PROPOSICIONES, SE INFORMA QUE LA PRESENTE CORRESPONDE A LA ÚNICA Y ULTIMA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

FIRMAN DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO DE TODO LO AQUÍ ESTABLECIDO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LICITANTES QUE INTERVINIERON.



EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- GALBHER S.A. DE C.V. C.	
2.- RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ	
3.- H PROCESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ARQ. CARLOS FRANCISCO GARCIA MARTINEZ	

LOS REPRESENTANTES DEL INCOIFED

ING. NOE OLMOS CORTES
DIRECTOR TÉCNICO




ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ
SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. JORGE ALBERTO ESPINOSA CASTAÑEDA
SUPERVISOR(A) DE OBRA

INCOIFED
REGISTRO DE PARTICIPANTES: JUNTA ACLARATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
LO-36079003-22-2026

06DPR0479Z E.P. JUAN DE LA BARRERA.-Tecomán, Col.-CONSTRUCCIÓN DE
CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 30.00 M. + EST. METALICA CON
CUBIERTA DE LAMINA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 17.45 X 29.45 M.

07 DE JULIO DE 2026

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ING. NOE OLMOS CORTES	
2.- INCOIFED ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ	
3.- INCOIFED ING. JORGE ALBERTO ESPINOSA CASTAÑEDA	
4.- H PROLESA CONSTRUCCIONES C. Arq. Carlos Francisco García Martínez	
5.- Ramon Arturo Peña Gonzalez C. Arq. Luis Fernando Peña Gonzalez	
6.- C.	
7.- C.	
8.- C.	
9.- C.	
10.- C.	
11.- C.	
12.- C.	
13.- C.	