



ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DÍA VIERNES 31 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS", LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS LICITANTES QUE ESTAN PARTICIPANTANDO EN LA:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IO-36079003-25-2026

CCT	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN	TRABAJO
06DST0001B	(1) SEC. MANUEL SANDOVAL VALLARTA.	COLIMA, COL	REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "C", "G", "H" Y SUSTITUCION DE SISTEMA HIDRONEUMATICO.
06EPR0003N	(2) E.P. JOSÉ RUÍZ VILLALVAZO.	COLIMA, COL	CONST. DE EST. METALICA PARA DESAYUNADORES DE 6.00 X 8.70 M.
06EPR0006K	(3) E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO.	COLIMA, COL	ESTRUCTURA METALICA CON LAMINA ACANALADA PINTRO.
06DPR0274G	(4) EP NIÑOS HEROES	COLIMA, COL	TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y REPARACIONES VARIAS.
06DPR0266Y	(5) EP LÁZARO CARDENAS DEL RIO	COLIMA, COL	TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y REPARACIONES VARIAS.
06DES0002I	(6) SEC ENRIQUE CORONA MORFIN	COLIMA, COL	TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y REPARACIONES VARIAS.

PARA CELEBRAR, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 FRACCION III DE LA LEOP, ASI COMO LO INDICADO EN EL NUMERAL 1 DE LAS BASES DE LICITACION, LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES, DONDE SE DARAN RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS ENVIADAS EN TIEMPO Y FORMA COMO SE INDICO EN EL MISMO PUNTO DE LAS BASES DE LICITACION, RELATIVOS A LAS CONDICIONES TECNICAS, LOCALES, CLIMATOLOGICAS Y TOPOGRAFICAS ASI COMO DE LA DOCUMENTACION QUE FORMA PARTE DE LAS BASES DE LICITACION, CON EL FIN DE ACLARAR DUDAS A LOS PARTICIPANTES, PARA QUE FORMULEN CORRECTA E IMPARCIALMENTE SUS PROPUESTAS.

MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA O ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE A LOS LICITANTES:

DE LAS BASES	LOS CARGOS ADICIONALES QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR EN LA INTEGRACION DE SUS PRECIOS UNITARIOS SERÁN DEL 1.5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA Y EL 1% DE BENEFICIO SOCIAL.
DE LAS BASES	EL PORCENTAJE SOBRE NOMINA DEBERA APLICARSE EN EL FACTOR DE SALARIO REAL. LOS CARGOS QUE SE GENEREN POR AFILIACION A CAMARAS, NO DEBERÁN AFECTAR A LA PROPUESTA, YA QUE ESTOS CORREN POR CUENTA DE LOS CONTRATISTAS.



DEL CATÁLOGO	RESPETAR MODELOS Y MARCAS SOLICITADOS EN CATALOGO.
DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EXPLOSIÓN DE INSUMOS	EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE SE ESTE COTIZANDO Y APLICANDO
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO	JUNTO CON LA SUPERVISION SE DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO, ACERO Y DE LOS MATERIALES, SEGÚN APLIQUE.
PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR:	NO SE PERMITEN SUBCONTRATACIONES PARA ESTA OBRA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR.
DOCUMENTOS DE LICITACION	TODO DOCUMENTACION PRESENTADA DEBERA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE LA LICITACION DE QUE SE TRATE.
DE OBSERVACIÓN EN SU PORCENTAJE DE INDIRECTOS	SE DEBERA CONSIDERAR EN SUS INDIRECTOS EL COSTO DE LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y ACEROS (POR LIQUIDOS PENETRANTES) O COMPACTACION SEGÚN LA CANTIDAD QUE CONSIDERA LA SUPERVISION Y DONDE APLIQUE.
PERIODO DE FORMATOS	LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y ANALISIS DE FINANCIAMIENTO SERAN POR QUINCENA
RESPECTO A LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ CONTENER LA USB	PRESTAR ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO AL PUNTO 14, SE REFIERE A LA PROPUESTA TAL Y COMO SE ENTREGA. ES DECIR QUE, PREVIO A PONERLA EN LOS SOBRES, ESTA DEBERÁ SER ESCANEADA.

POR LO TANTO Y HABIENDO SIDO TRATADOS TODOS LOS PUNTOS Y REALIZADO LAS VALORACIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA INTEGRACION DE LAS PROPOSICIONES, SE INFORMA QUE LA PRESENTE CORRESPONDE A LA ÚNICA Y ULTIMA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

FIRMAN DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO DE TODO LO AQUÍ ESTABLECIDO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LICITANTES QUE INTERVINIERON


EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- ARQ. ARNOLDO RAMIREZ CONTRERAS C.ROBERTO ANTONIO RICO MOTA	
2.- R + G ARQUITECTOS DE COLIMA S.A. DE C.V. ARQ. HECTOR ERICK G. ROMO	
3.- RAE L DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ARQ. RAFAEL ARELLANO LARIOS	




LOS REPRESENTANTES DEL INCOIFED


ING. NOE OLMOS CORTES
DIRECTOR TÉCNICO


ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ
SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS


ARQ. MA. ISABEL BAYARDO TORRES
SUPERVISOR(A) DE OBRA


ARQ. JESSICA ALEJANDRA ALATORRE SOTELO
SUPERVISOR(A) DE OBRA


ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA
SUPERVISOR(A) DE OBRA


Roberto de la Cruz



INCOIFED
REGISTRO DE PARTICIPANTES: JUNTA ACLARATORIA
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
IO-36079003-25-2026

(1) 06DST0001B.- SEC. MANUEL SANDOVAL VALLARTA. COLIMA, COL
 REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "C", "G", "H" Y SUSTITUCION DE SISTEMA
 HIDRONEUMATICO.

(2) 06EPR0003N.- E.P. JOSÉ RUÍZ VILLALVAZO. COLIMA, COL
 CONST. DE EST. METALICA PARA DESAYUNADORES DE 6.00 X 8.70 M.





(3) 06EPR0006K.- E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO. COLIMA, COL
 ESTRUCTURA METALICA CON LAMINA ACANALADA PINTRO.

(4) 06DPR0274G.- EP NIÑOS HEROES EN VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA, COLIMA, COL
 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y REPARACIONES VARIAS.

(5) 06DPR0266Y.- EP LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO EN COLIMA COLIMA, COLIMA, COL
 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y REPARACIONES VARIAS.

(6) 06DES0002I.- SEC ENRIQUE CORONA MORFIN EN COLIMA COLIMA. TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y REPARACIONES
 VARIAS.

31 DE JULIO DE 2026

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ING. NOE OLMOS CORTES	
2.- INCOIFED ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ.	
3.- INCOIFED ARQ. JESSICA ALEJANDRA ALATORRE SOTELO	
4.- INCOIFED ARQ. MA. ISABEL BAYARDO TORRES	
5.- INCOIFED ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	
6.- ARQ. ARNOLDO RAMIREZ CONTRERAS C. 	
7.- RAEI DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. C. 	
8.- R + G ARQUITECTOS DE COLIMA S.A. DE C.V. C. 	
9.- C.	