



## ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 31 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS", LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS LICITANTES QUE ESTAN PARTICIPANTANDO EN LA:

### INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

IO-36079003-26-2026

| CCT                        | NOMBRE DEL PLANTEL                                  | UBICACIÓN                | TRABAJO                                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 06DES0034A                 | (1) ESC. SEC. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON.       | VILLA DE ALVAREZ, COLIMA | CONCLUSION DE EST. METALICA CON LAMINA EN PLZA CIVICA DE 18.00 X 30.00 M.      |
| 06DPR0207I -<br>06DPR0213T | (2) ESC. PRIM. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEÓN,      | VILLA DE ALVAREZ, COLIMA | CONSTRUCCIÓN DE CANALES PLUVIALES Y RAMPAS DE ACCESIBILIDAD                    |
| 06DPR0461A-<br>06DPR0465X  | (3) E.P. JOSE AMADOR GARCIA.                        | VILLA DE ALVAREZ, COLIMA | SUSTITUCION DE PISO DAÑADO.                                                    |
| 06DPR0041R                 | (4) E.P. JOSÉ VASCONCELOS. COCINA DE 5.00 X 4.00 M; | VILLA DE ALVAREZ, COLIMA | REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES + SISTEMA DE ALUMBRADO. |

PARA CELEBRAR, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 FRACCION III DE LA LEOP, ASI COMO LO INDICADO EN EL NUMERAL 1 DE LAS BASES DE LICITACION, LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES, DONDE SE DARAN RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS ENVIADAS EN TIEMPO Y FORMA COMO SE INDICO EN EL MISMO PUNTO DE LAS BASES DE LICITACION, RELATIVOS A LAS CONDICIONES TECNICAS, LOCALES, CLIMATOLOGICAS Y TOPOGRAFICAS ASI COMO DE LA DOCUMENTACION QUE FORMA PARTE DE LAS BASES DE LICITACION, CON EL FIN DE ACLARAR DUDAS A LOS PARTICIPANTES, PARA QUE FORMULEN CORRECTA E IMPARCIALMENTE SUS PROPUESTAS.

### MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA O ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE A LOS LICITANTES:


|                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DE LAS BASES                                    | LOS CARGOS ADICIONALES QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR EN LA INTEGRACION DE SUS PRECIOS UNITARIOS SERÁN DEL 1.5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA Y EL 1% DE BENEFICIO SOCIAL.                                                      |
| DE LAS BASES                                    | EL PORCENTAJE SOBRE NOMINA DEBERA APLICARSE EN EL FACTOR DE SALARIO REAL.<br>LOS CARGOS QUE SE GENEREN POR AFILIACION A CAMARAS, NO DEBERÁN AFECTAR A LA PROPUESTA, YA QUE ESTOS CORREN POR CUENTA DE LOS CONTRATISTAS. |
| DEL CATÁLOGO                                    | RESPECTAR MODELOS Y MARCAS SOLICITADOS EN CATALOGO.                                                                                                                                                                     |
| DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EXPLOSIÓN DE INSUMOS | EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE SE ESTE COTIZANDO Y APLICANDO                                                                                      |



|                                                               |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO | JUNTO CON LA SUPERVISION SE DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO, ACERO Y DE LOS MATERIALES, SEGÚN APLIQUE.                                                                  |
| PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR:                     | NO SE PERMITEN SUBCONTRATACIONES PARA ESTA OBRA                                                                                                                                               |
| ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS                                 | EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR.                                                                                 |
| DOCUMENTOS DE LICITACION                                      | TODOS DOCUMENTACION PRESENTADA DEBERA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE LA LICITACION DE QUE SE TRATE.                                                                                            |
| DE OBSERVACIÓN EN SU PORCENTAJE DE INDIRECTOS                 | SE DEBERA CONSIDERAR EN SUS INDIRECTOS EL COSTO DE LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y ACEROS (POR LIQUIDOS PENETRANTES) O COMPACTACION SEGÚN LA CANTIDAD QUE CONSIDERA LA SUPERVISION Y DONDE APLIQUE. |
| PERIODO DE FORMATOS                                           | LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y ANALISIS DE FINANCIAMIENTO SERAN POR QUINCENA                                                                                                                  |
| RESPECTO A LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ CONTENER LA USB          | PRESTAR ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO AL PUNTO 14, SE REFIERE A LA PROPUESTA TAL Y COMO SE ENTREGA. ES DECIR QUE, PREVIO A PONERLA EN LOS SOBRES, ESTA DEBERÁ SER ESCANEADA.                        |

POR LO TANTO Y HABIENDO SIDO TRATADOS TODOS LOS PUNTOS Y REALIZADO LAS VALORACIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA INTEGRACION DE LAS PROPOSICIONES, SE INFORMA QUE LA PRESENTE CORRESPONDE A LA ÚNICA Y ULTIMA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

FIRMAN DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO DE TODO LO AQUÍ ESTABLECIDO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LICITANTES QUE INTERVINIERON.

| EMPRESA/REPRESENTANTE                             | FIRMA                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.- ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS<br>C. EL MISMO |  |
| 2.- ING. HUGO MONTES RUBIO<br>C. EL MISMO         |                                                                                      |
| 3.- T.C. ROBERTO SANTANA MACIAS<br>C.             |                                                                                      |





LOS REPRESENTANTES DEL INCOIFED

ING. NOÉ OLMOS CORTES  
DIRECTOR TECNICO





ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ  
SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA  
SUPERVISOR(A) DE OBRA

**INCOIFED**  
**REGISTRO DE PARTICIPANTES: JUNTA ACLARATORIA**  
**INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**  
**IO-36079003-26-2026**

- (1) 06DES0034A.- ESC. SEC. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON. VILLA DE ALVAREZ, COLIMA CONCLUSION DE EST. METALICA CON LAMINA EN PLZA CIVICA DE 18.00 X 30.00 M.  
 (2) 06DPR0207I - 06DPR0213T.- ESC. PRIM. GRISELDA ALVÁREZ PONCE DE LEÓN, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA CONSTRUCCIÓN DE CANALES PLUVIALES Y RAMPAS DE ACCESIBILIDAD  
 (3) 06DPR0461A- 06DPR0465X.- E.P. JOSE AMADOR GARCIA. VILLA DE ALVAREZ, COLIMA SUSTITUCION DE PISO DAÑADO.  
 (4) 06DPR0041R.-E.P. JOSÉ VASCONCELOS. COCINA DE 5.00 X 4.00 M; VILLA DE ALVAREZ, COLIMA REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES + SISTEMA DE ALUMBRADO.

31 DE JULIO DE 2026

| NOMBRE                                                 | FIRMA                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.- INCOIFED<br>ING. NOE OLMOS CORTES                  |    |
| 2.- INCOIFED<br>ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ. |    |
| 3.- INCOIFED<br>ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA    |   |
| 4.- ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS<br>C.               |   |
| 5.- ING. HUGO MONTES RUBIO<br>C.                       |  |
| 6.- T.C. ROBERTO SANTANA MACIAS<br>C.                  |                                                                                       |
| 7.-<br>C.                                              |                                                                                       |