



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN: IO-36079003-25-2026
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

- (1) 06DST0001B.- SEC. MANUEL SANDOVAL VALLARTA. COLIMA, COL. REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "C", "G", "H" Y SUSTITUCION DE SISTEMA HIDRONEUMATICO.
- (2) 06EPR0003N.- E.P. JOSÉ RUÍZ VILLALVAZO. COLIMA, COL. CONST. DE EST. METALICA PARA DESAYUNADORES DE 6.00 X 8.70 M.
- (3) 06EPR0006K.- E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO. COLIMA, COL. ESTRUCTURA METALICA CON LAMINA ACANALADA PINTRO.
- (4) 06DPR0274G.- EP NIÑOS HEROES EN VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA, COLIMA, COL. TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y REPARACIONES VARIAS.
- (5) 06DPR0266Y.- EP LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO EN COLIMA COLIMA, COLIMA, COL. TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y REPARACIONES VARIAS.
- (6) 06DES0002I.- SEC ENRIQUE CORONA MORFIN EN COLIMA COLIMA. TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y REPARACIONES VARIAS.

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 12:20 HORAS DEL DIA JUEVES 13 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE ESTA LICITACIÓN.

LA C. ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ, CON CARGO DE DIRECTORA GENERAL, DESIGNADA PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCION DEL ANALISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS, AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD, EN DONDE SE DESECHARON LAS PROPUESTAS DE :

LICITANTE	R+G ARQUITECTOS DE COLIMA, S.A. DE C.V. ARQ. ARNOLDO RAMIREZ CONTRERAS
SE DESECHA LA PROPOCIÓN PRESENTADA POR EL LICITANTE, DEBIDO A LO SIGUIENTE:	
El licitante presenta una propuesta económica, 20% arriba del monto estimado por la dependencia, es decir que, los precios propuestos por el licitante no son acordes con las condiciones vigentes en el mercado. Por ende, sus precios no son aceptables. E incumple con lo solicitado en el punto 4.2 fracción II de las bases.	

ADEMÁS, SE VERIFICÓ LA COINCIDENCIA EN CIFRA Y LETRA DEL PRECIO UNITARIO PRESENTADO EN CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y LA COINCIDENCIA CON SU RESPECTIVO ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO, POR LO QUE SE INDICA EL MONTO DE LA PROPUESTA ORIGINAL, ASENTADO EN EL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOCIONES Y EN SU CASO, EL IMPORTE DE LA PROPUESTA CORREGIDA EN BASE A LA REVISIÓN REALIZADA.

LICITANTE	IMPORTE ORIGINAL SIN IVA	IMPORTE CORREGIDO SIN IVA
RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$ 2'477,382.12	\$ 2'224,731.57*
R+G ARQUITECTOS DE COLIMA, S.A. DE C.V.	\$ 2'779,385.23	SIN CORRECCIÓN
ARQ. ARNOLDO RAMIREZ CONTRERAS	\$2'732,755.12	SIN CORRECCIÓN

CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS, CELEBRADA A LAS 12:30 HORAS DEL DÍA MARTES 11 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026, AL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS PRESENTADAS, QUE SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA; HIZO SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDE

2026, Año del 170 Aniversario de la creación del Estado de Colima



A LA EMPRESA RAEI DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, POR UN IMPORTE DE \$ 2'224,731.57 (-DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 57/100 M.N.-) + IVA, Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 75 DIAS CALENDARIO, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE.

LA EMPRESA A QUIEN SE OTORGÓ EL FALLO FAVORABLE DEBERÁ PRESENTAR EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN QUINCENAS, A LA FIRMA DE CONTRATO CON LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS, RESPETANDO LAS FECHAS Y PERIODOS ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA VIERNES 14 DEL MES DE AGOSTO DEL 2026, A LAS 13:15 HORAS, EN LAS OFICINAS DEL INCOIFED, UBICADAS EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE, CON LA DOCUMENTACION Y FIANZAS RESPECTIVAS AL CONTRATO.

LA EMPRESA, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA LUNES 17 DEL MES DE AGOSTO DE 2026 Y SU TERMINACIÓN EL DÍA VIERNES 30 DE OCTUBRE DEL 2026.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
LA TITULAR DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ DIRECTORA GENERAL	
ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN SECRETARIA TÉCNICA	
ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. RICARDO KRYZTAN CHAVEZ RUIZ	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- R + G ARQUITECTOS DE COLIMA S.A. DE C.V. C.	
2.- ARQ. ARNOLDO RAMIREZ CONTRERAS C.	
3.- RAEI DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ARQ. RAFAEL ARELLANO LARIOS	

INCOIFED

REGISTRO DE PARTICIPANTES: FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

IO-36079003-25-2026

(1) 06DST0001B.- SEC. MANUEL SANDOVAL VALLARTA. COLIMA, COL
REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "C", "G", "H" Y SUSTITUCION DE SISTEMA
HIDRONEUMATICO.

(2) 06EPR0003N.- E.P. JOSÉ RUÍZ VILLALVAZO. COLIMA, COL
CONST. DE EST. METALICA PARA DESAYUNADORES DE 6.00 X 8.70 M.





(3) 06EPR0006K.- E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO. COLIMA, COL
ESTRUCTURA METALICA CON LAMINA ACANALADA PINTRO.

(4) 06DPR0274G.- EP NIÑOS HEROES EN VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA, COL
TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y REPARACIONES VARIAS.

(5) 06DPR0266Y.- EP LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO, COLIMA, COL
TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y REPARACIONES VARIAS.

(6) 06DES0002I.- SEC ENRIQUE CORONA MORFIN, COLIMA, COL, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y REPARACIONES
VARIAS.

13 AGOSTO 2026

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ	
2.- INCOIFED ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN	
3.- INCOIFED ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ.	
4.- POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. Ricardo Kington Chávez Ruiz	
5.- POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C.	
6.- POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	
7.- R + G ARQUITECTOS DE COLIMA S.A. DE C.V. C.	
8.- ARQ. ARNOLDO RAMIREZ CONTRERAS C.	
9.- RAEI DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V C. ARQ. RAFAEL ADELANO LARCO	