



ACTA PRIMERA

| Nº DE LICITACIÓN    | OBRA                                                                                                                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEIDUM-INV-009/2026 | CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO EN CALLE INSURGENTES, LOS AGUAJES, COMALA, COL. TRAMO: DE EST 0+167.61 A EST 0+700.19. |

En la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 13:00 hrs. del 23 de septiembre de 2026 se reunieron en las oficinas que ocupa la Coordinación de la Unidad Estatal de Licitación de Obra Pública de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, sito en Bulevar Camino Real N° 435, los funcionarios y contratistas cuyos nombres aparecen al calce, para celebrar el acto de presentación de proposiciones y apertura de sobre conteniendo la propuesta técnica.

La C. Arq. María Candelaria Coria Oliveros con cargo de Coordinadora de la Unidad Estatal de Licitación de Obra Pública designada para presidir el acta primera de presentación y apertura procedió a la recepción de los dos sobres que contienen las proposiciones técnicas y económicas de las compañías inscritas que más adelante se mencionan. Posteriormente, se procedió a abrir exclusivamente el sobre que contiene la propuesta técnica de cada una de las compañías verificando que cumplieran íntegramente con lo dispuesto en las bases del concurso.

Se procede a rubricar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas de las compañías que fueron aceptadas, los cuales quedarán en custodia de esta Dependencia.

Se informa a los presentes que a las 11:00 hrs. del día 24 de septiembre de 2026 se procederá con la apertura económica y se dará a conocer el resultado del análisis de las propuestas técnicas, que en este acto son aceptadas para revisión detallada, y que a continuación se mencionan:

1. DESARROLLADORA SAN RICARDO, S.A. DE C.V.
2. ANA MARCELA VARGAS GALINDO
3. DESARROLLADORA E INMOBILIARIA CAAL, S.A. DE C.V.

Para los efectos legales inherentes firman el presente documento, los que intervienen en esta, otorgándose una copia a cada uno de los participantes. La misma sirve a los contratistas como constancia de entrega de propuestas técnicas y económicas para aquellas compañías que fueron aceptadas.

POR LA DEPENDENCIA

La Secretaria de Infraestructura,  
Desarrollo Urbano y Movilidad  
Arq. Marisol Neri León.

*Ana Marcela Vargas Galindo*

**1856-2026**

2026, AÑO DEL 170 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

Secretaría de  
Infraestructura, Desarrollo  
Urbano y Movilidad

Colima se transforma  
**CONTIGO**

#### FIRMAN QUIENES ESTUVIERON PRESENTES

La Coordinadora de la Unidad Estatal  
de Licitación de Obra Pública  
Arq. María Candelaria Coria Oliveros.

Por la Dirección General de Caminos  
Ing. Adalberto Pineda Delgado

Por la Contraloría General del Estado  
Ing. Víctor Hugo Hernández García

#### COMPAÑÍAS:

1. DESARROLLADORA SAN RICARDO, S.A. DE C.V.

2. ANA MARCELA VARGAS GALINDO

3. DESARROLLADORA E INMOBILIARIA CAAL, S.A. DE C.V.

**1856-2026**

2026, AÑO DEL 170 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA

CUADRO RECEPCIÓN DE PROPUESTAS TECNICAS

| RECEPCIÓN DE PROPUESTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N° DE LICITACIÓN: SEIDUM-INV-009/2026                                                                                           |       |        |        |       |       |        |        |       |       |         |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TÉCNICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OBRA: CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO EN CALLE INSURGENTES, LOS AGUAJES, COMALA, COL. TRAMO: DE EST 0+167.61 A EST 0+700.19. |       |        |        |       |       |        |        |       |       |         |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FECHA: COLIMA, COL., 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026                                                                                   |       |        |        |       |       |        |        |       |       |         |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NOTA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.2-                                                                                                                          | 2.1.3 | 2.1.4- | 2.1.5- | 2.1.6 | 2.1.7 | 2.1.8- | 2.1.9- | 2.1.1 | 2.1.1 | 2.1.12- | 2.1.13. | 2.1.14- | 2.1.15- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Las proposiciones serán en lengua ESPAÑOLA, en moneda nacional y deberán contener debidamente firmados todos y cada uno de los documentos solicitados en las bases de concurso. Será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos solicitados. Así como la comprobación de que alguno de los licitantes ha acordado con uno o con otros cualquier situación que tenga como fin obtener ventaja sobre los demás licitantes. | BASES DE CONCURSO.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓                                                                                                                               | ✓     | ✓      | ✓      | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓     | ✓     | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | PROGRAMAS DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE: a) mano de obra, b) maquinaria y equipo de construcción, c) de los materiales y d) de utilización del personal técnico, admvo. y de servicios. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS.                                                                                                                                                                                                          | ✓                                                                                                                               | ✓     | ✓      | ✓      | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓     | ✓     | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ANÁLISIS DEL COSTO HORARIO DE MAQUINARIA, SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES.                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COPIA DEL ESCRITO DONDE COMPROBE QUE CUENTA CON EL REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA.                                                                                                                                                                                     | ✓                                                                                                                               | ✓     | ✓      | ✓      | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓     | ✓     | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ANÁLISIS DEL 100% DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A DESARROLLAR, SU UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD.                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS.                                                                                                                                                               | ✓                                                                                                                               | ✓     | ✓      | ✓      | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓     | ✓     | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ANÁLISIS DEL COSTO HORARIO DE MAQUINARIA, SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES.                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.                                                                                                                                                                                                                                 | ✓                                                                                                                               | ✓     | ✓      | ✓      | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓     | ✓     | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | EXPLOSIÓN DE INSUMOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CURRÍCULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.                                                                                                                                                                                                                                             | ✓                                                                                                                               | ✓     | ✓      | ✓      | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓     | ✓     | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | PROGRAMAS DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE: a) mano de obra, b) maquinaria y equipo de construcción, c) de los materiales y d) de utilización del personal técnico, admvo. y de servicios. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PERSONAS FÍSICAS O MORALES INHABILITADAS POR LA FUNCION PUBLICA Y/O...                                                                                                                   | ✓                                                                                                                               | ✓     | ✓      | ✓      | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓     | ✓     | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | PROGRAMAS DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE: a) mano de obra, b) maquinaria y equipo de construcción, c) de los materiales y d) de utilización del personal técnico, admvo. y de servicios. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.                                                                                                                                                                                                         | ✓                                                                                                                               | ✓     | ✓      | ✓      | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓     | ✓     | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | PROGRAMAS DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE: a) mano de obra, b) maquinaria y equipo de construcción, c) de los materiales y d) de utilización del personal técnico, admvo. y de servicios. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MODELO DE CONTRATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓                                                                                                                               | ✓     | ✓      | ✓      | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓     | ✓     | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | PROGRAMAS DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE: a) mano de obra, b) maquinaria y equipo de construcción, c) de los materiales y d) de utilización del personal técnico, admvo. y de servicios. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL.                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                                                                                               | ✓     | ✓      | ✓      | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓     | ✓     | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | PROGRAMAS DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE: a) mano de obra, b) maquinaria y equipo de construcción, c) de los materiales y d) de utilización del personal técnico, admvo. y de servicios. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANÁLISIS DEL 100% DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A DESARROLLAR, SU UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD.                                                                                                                                                                                                                    | ✓                                                                                                                               | ✓     | ✓      | ✓      | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓     | ✓     | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | PROGRAMAS DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE: a) mano de obra, b) maquinaria y equipo de construcción, c) de los materiales y d) de utilización del personal técnico, admvo. y de servicios. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANÁLISIS DEL COSTO HORARIO DE MAQUINARIA, SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES.                                                                                                                                                                                                                                     | ✓                                                                                                                               | ✓     | ✓      | ✓      | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓     | ✓     | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | PROGRAMAS DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE: a) mano de obra, b) maquinaria y equipo de construcción, c) de los materiales y d) de utilización del personal técnico, admvo. y de servicios. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EXPLOSIÓN DE INSUMOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓                                                                                                                               | ✓     | ✓      | ✓      | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓     | ✓     | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | PROGRAMAS DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE: a) mano de obra, b) maquinaria y equipo de construcción, c) de los materiales y d) de utilización del personal técnico, admvo. y de servicios. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROGRAMAS DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE: a) mano de obra, b) maquinaria y equipo de construcción, c) de los materiales y d) de utilización del personal técnico, admvo. y de servicios. | ✓                                                                                                                               | ✓     | ✓      | ✓      | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓     | ✓     | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | PROGRAMAS DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE: a) mano de obra, b) maquinaria y equipo de construcción, c) de los materiales y d) de utilización del personal técnico, admvo. y de servicios. |

*[Handwritten signatures and initials]*



ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS

ACTA SEGUNDA

| Nº DE LICITACIÓN    | OBRA                                                                                                                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEIDUM-INV-009/2026 | CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO EN CALLE INSURGENTES, LOS AGUAJES, COMALA, COL. TRAMO: DE EST 0+167.61 A EST 0+700.19. |

En la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 11:00 hrs. del 24 de septiembre de 2026 se reunieron en las oficinas de la Coordinación de la Unidad Estatal de Licitación de Obra Pública de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, sito en Bulevar Camino Real N° 435, los funcionarios y contratistas cuyos nombres aparecen al calce, para celebrar el acto de apertura de las Propositiones Económicas, de los licitantes cuyas proposiciones técnicas fueron aceptadas para revisión detallada, informando que no existe descalificación de ninguna compañía.

Se procede con la apertura de las propuestas económicas de las compañías que no fueron desechadas en la evaluación técnica, rechazando en este acto aquellas que no presenten todos los documentos solicitados o hayan omitido algún requisito de esta etapa. Siendo aceptadas para revisión detallada las propuestas de las siguientes compañías, leyéndose en voz alta el importe correspondiente.

| COMPañÍA                                        | IMPORTE MÁS I.V.A.    |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. DESARROLLADORA SAN RICARDO, S.A. DE C.V.     | \$ 2'001,320.54 + IVA |
| 2. ANA MARCELA VARGAS GALINDO                   | \$ 1'979,009.87 + IVA |
| 3. DESARROLLOS INMOBILIARIOS CAAL, S.A. DE C.V. | \$ 1'980,859.14 + IVA |

Los importes anotados pueden sufrir modificaciones, en función al análisis que se efectúe a las proposiciones.

Posteriormente se procedió a rubricar por los contratistas y funcionarios presentes el catálogo de conceptos y los programas solicitados de las propuestas aceptadas.

Además, se notificó a los presentes en este mismo acto, la fecha en que se dará a conocer el fallo de la presente licitación, siendo está a las 13:00 hrs. del día 25 de septiembre de 2026.

Para constancia y efectos legales inherentes firman el presente documento los que intervienen en él.

POR LA DEPENDENCIA

La Secretaria de Infraestructura,  
Desarrollo Urbano y Movilidad  
Arq. Marisol Neri León.

**1856-2026**

2026, AÑO DEL 170 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

Secretaría de  
Infraestructura, Desarrollo  
Urbano y Movilidad

Colima se transforma  
**CONTIGO**

## ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS

### FIRMAN QUIENES ESTUVIERON PRESENTES

La Coordinadora de la Unidad Estatal  
de Licitación de Obra Pública  
Arq. María Candelaria Coria Oliveros.

Por la Dirección General de Caminos  
Ing. Adalberto Pineda Delgado

Por la Contraloría General del Estado  
Ing. Víctor Hugo Hernández García

### COMPAÑÍAS:

1. DESARROLLADORA SAN RICARDO, S.A. DE C.V.

2. ANA MARCELA VARGAS GALINDO

3. DESARROLLOS INMOBILIARIOS CAAL, S.A. DE C.V.

**1856-2026**

2026, AÑO DEL 170 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA

CUADRO RECEPCIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

| RECEPCIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | N° DE LICITACIÓN: SEIDUM-INV-009/2026                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                     |                                                         |                                                                              |                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                       |  | OBRA: CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO EN CALLE INSURGENTES, LOS AGUAJES, COMALA, COL. TRAMO: DE EST 0+167.61 A EST 0+700.19. |  | FECHA: COLIMA, COL., 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|
| NOTA:<br>LAS PROPOSICIONES SERÁN EN LENGUA ESPAÑOLA, EN MONEDA NACIONAL Y DEBERÁN CONTENER DEBIDAMENTE FIRMADOS TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE CONCURSO. SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS. ASÍ COMO LA COMPROBACIÓN DE QUE ALGUNO DE LOS LICITANTES HA ACORDADO CON UNO O CON OTROS CUALQUIER SITUACIÓN QUE TENGA COMO FIN OBTENER VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS LICITANTES. |                                              | 22.1.-                                                                                                                | 22.2.-                                                         | 22.3.-                                                                                                                                                                                     | 22.4.-                                                         | 22.5.-                                                                              | 22.6.-                                                  | 22.7.-                                                                       | 22.8.-                      | 22.9.-                                                              | 22.10.-                                                                                                                                                                          | IMPORTE MÁS I.V.A.    |  |                                                                                                                                 |  |                                               |  |
| N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COMPAÑÍAS                                    | ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE REPRESENTEN EL 100% DEL MONTO DE LA PROPUESTA,..... | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.... | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DEL EQUIPO INDISPENSABLE, DEBIENDO SER CONSIDERADOS ÉSTOS, PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE EQUIPOS NUEVOS. | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS,..... | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO; CONSIDERANDO QUE..... | UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTES; DE ACUERDO A..... | EXPLOSIÓN DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA,..... | CATÁLOGO DE CONCEPTOS,..... | CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN EN PAPEL MEMBRADO DE LA EMPRESA. | PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE OBRA, MAQUINARIA, MATERIALES Y DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO. |                       |  |                                                                                                                                 |  |                                               |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESARROLLADORA SAN RICARDO, S.A. DE C.V.     | ✓                                                                                                                     | ✓                                                              | ✓                                                                                                                                                                                          | ✓                                                              | ✓                                                                                   | ✓                                                       | ✓                                                                            | ✓                           | ✓                                                                   | ✓                                                                                                                                                                                | \$ 2'001,320.54 + IVA |  |                                                                                                                                 |  |                                               |  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANA MARCELA VARGAS GALINDO                   | ✓                                                                                                                     | ✓                                                              | ✓                                                                                                                                                                                          | ✓                                                              | ✓                                                                                   | ✓                                                       | ✓                                                                            | ✓                           | ✓                                                                   | ✓                                                                                                                                                                                | \$ 1'979,009.87 + IVA |  |                                                                                                                                 |  |                                               |  |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESARROLLOS INMOBILIARIOS CAAL, S.A. DE C.V. | ✓                                                                                                                     | ✓                                                              | ✓                                                                                                                                                                                          | ✓                                                              | ✓                                                                                   | ✓                                                       | ✓                                                                            | ✓                           | ✓                                                                   | ✓                                                                                                                                                                                | \$ 1'980,859.14 + IVA |  |                                                                                                                                 |  |                                               |  |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*